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Prefeitura de
Herval

Proc. Administrativo 041/2023

De: Marcio P. - SMOMUR
Para: SMA - Secretaria Municipal de Administracao

Data: 27/02/2023 as 16:33:53

Setores envolvidos:

SMA, SMS, SMOMUR

REFORMA UBS CENTRO

Descricao do Objeto:*:
REFORMA UBS CENTRO

Modalidade de Licitacao*:
Concorréncia

Justificativa da contratacao*:
De acordo com a portaria interministerial n® 424/2016 que ndo permite que o municipio execute com mao de obra prépria
obras de construgdo civil, e sim com empresa terceirizada.

Prazo de Pagamento*:
Conforme Boletim de Medicao

Prazo para Entrega*:
Conforme execugéo da obra

Necessita Amostra?*:
Nao

Solicito abertura de processo licitatério de REFORMA DA UBS CENTRO, projeto orgado com base na planilha
SINAPI com custo estimado de R$ 152.039,79 com recursos das fontes de recurso:

Fonte de recursos: 1621 - Reformas Saude - R$ 141.612,78

Fonte de recursos: 1500 - Recurso ndo vinculado de impostos - R$ 10.427,01

Marcio Vieira Poersch

Arquiteto e Urbanista
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CA' A % A Quadro de Composigao do BDI 1 Grau de Sigilo
a #PUBLICO
N° TC/CR |PROPONENTE /| TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
OBJETO
REFORMA UBS CENTRO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgéo e Reforma de Edificios Sim
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
. % . = ° . - o .
Itens Siglas Adotado Situagcdo | 1° Quartil| Médio | 3° Quartil
Administragdo Central AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4.50%
BDI SEM desoneragéo
(Férmula Acérdéo TCU) BDI PAD 22,47% OK 20,34% 22,12% 25,00%
BDI COM desoneragao BDI DES | 28,82% OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI.DES =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo para Construgdo e
Reforma de Edificios, € de 100%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragado do orgamento foi COM Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao

Publica.
Observagoes:
HERVAL/RS segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023
Local Data
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: MARCIO VIEIRA POERSCH Nome: ILDO ROBERTO LEMOS SALLABERR’
Titulo: ARQUITETO E URBANISTA Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CREA/CAU: A80622-6
ART/RRT: 11257565

27.476 vO0O8 micro
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CAI{A

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacao

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A<;ﬁ O/ MODALIDADE |OBJETO ‘
REFORMA UBS CENTRO
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO I UF |LOCALIDADE | ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS REFORMA UBS CENTRO
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRI(;I\0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 ‘
jan-23 Sim Porto Alegre / RS REFORMA UBS CENTRO 28,82%
Descrigio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/o0 ago/00 set/00
Parcela (%) 17,61% 47,82% 34,57%
Parcela (R$) 26.772,59 72.709,68 52.557,52
Acumulado (%) 17,61% 65,43% 100,00%
Acumulado (R$) 26.772,59 99.482,27 152.039,79
Parcela (%) 100,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 1.467,87 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.467,87
Parcela (%) 100,00%
1.2 DEMOLICAO/REMOCAO 5.593,76 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 5.593,76
Parcela (%) 100,00%
1.3. ALVENARIAS 8.344,56 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 8.344,56
Parcela (%) 100,00%
1.4. REVESTIMENTOS 11.366,40 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 11.366,40
Parcela (%) 100,00%
1.5. ABERTURAS 72.709,68 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 72.709,68
Parcela (%) 100,00%
1.6. PINTURA 51.477,98 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 51.477,98
Parcela (%) 100,00%
1.7. SERCICOS FINAIS 1.079,54 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.079,54
Local Nome: MARCIO VIEIRA POERSCH
Titulo:  ARQUITETO E URBANISTA
27 de fevereiro de 2023 CREA/CAU A80622-6
Data ART/RRT: 11257565

27.476 v008 micro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA DA UBS CENTRO
Projeto: Arquiteto e Urbanista Marcio Vieira Poersch — CAU/RS A80622-6

Proprietario da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Endereco: Rua XV de Novembro, 680 — Bairro: Centro — Herval / RS
PRELIMINARES

O presente conjunto de especificacdes e descricdes tem por objetivo principal mostrar
as caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servicos que
serdo executados na Reforma da UBS Centro com area de reforma de 293,90m?2.

DISPOSIGOES GERAIS

EXECUCAO DA OBRA

A execucdo da edificacdo ficard a cargo da empresa contratada, Empreiteira, apds
processo licitatério, que deverd providenciar a ART ou RRT de execucdo da Obra, junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, e atender as especificacdes deste memorial e do contrato de prestacdo de
servico que sera celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante.

ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

NORMAS GERAIS

e Estas especificagbes de materiais e servicos sdao destinadas a compreensdao e
interpretacado dos Projetos e Planilha Orgamentaria.

e A Planilha Orcamentaria foi elaborada a partir do projeto elaborado pelo corpo técnico da
prefeitura municipal, implantado em um terreno especifico, em que a fundacgao prevista é
blocos e vigas baldrame.

e Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pecas que compdem os Projetos, elas
deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a fiscalizacdo da Prefeitura de Herval e
autor do projeto.

e Para eventual necessidade nas alteracdes de materiais e (ou) servicos propostos, bem
como de projeto, pela Empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela
Prefeitura Municipal, que podera exigir informacdes complementares, testes ou
andlise para embasar Parecer Técnico final a sugestdo alternativa apresentada.

e Todas as pecas graficas deverdao obedecer ao modelo padronizado pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional
Responsavel Técnico da Empresa Contratada.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos @herval.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
Sao obrigacdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Visitar previamente o terreno em que sera construida a edificacao, a fim de verificar as
suas condi¢des atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundacdo a ser
executada para a edificacao.

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execu¢dao da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados, em nimero compativel com a natureza e cronograma da obra.

Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar o fiscal da obra.

Manter atualizados no Canteiro de Obra: O Projeto Aprovado, Diario, Alvara, Certiddes,
Licencas, evitando interrupg¢des por embargos.

Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execug¢ao que por ventura
venham a ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para fora do canteiro.
Providenciar a colocacdo das placas exigidas de identificacdo da obra e CREA-CAU local.
Apresentar, ao final da obra, toda a documentacao prevista no Contrato da Obra.

Para a execucdo da obra, objeto destas especificacoes, ficard a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais
gue se fizer necessario para o bom andamento e execugdo de todos os servigos previstos.

FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo ente federado e Prefeitura Municipal, por

meio dos seus Responsaveis Técnicos, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira
deverd submeter-se ao que for determinado pela fiscalizagao.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos, um profissional devidamente

habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicac¢des dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa
executora terdo eficacia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao préprio
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto serd considerada
como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa executora, deverd estar registrado no CREA-CAU local,
como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos @herval.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou

mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso |he for
exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdao quanto aos motivos. A
substituicdo deverad ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.
Poderd a Fiscalizagdao paralisar a execu¢dao dos servicos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou
com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndao exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagdo vigente.

Deverd ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas e
demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, que tenham sido aprovados, bem como o
Diario de Obra, que serd o meio de comunicacdo entre a Prefeitura e a Empreiteira, no que se
refere ao bom andamento da obra.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos e ensaios,
os padroes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mao de obra e execucdo de
servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdao exigir
andlise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessdrios a execu¢do das obras,

de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

1. REFORMA

1.1. SERVICOS INICIAIS
Devera ser instalado placa de obra contendo as informacgdes referente a obra, em chapa de
aco galvanizado adesivada, com dimensao de 2,00x1,125m, fixada com estrutura de madeira.

1.2. DEMOLICAO / REMOGCAO

Devera ser removido todas janelas em ferro das salas: Recep¢ao, Estratégia, Banheiros,
DMM, Consultério 2, Ginecologista, Almoxarifado e ficara a cargo da Secretaria de Obras e
Mobilidade Urbana e Rural a destina¢ao adequada.

Devera ser removido os rebocos internos em local onde serd aberto vaos conforme projeto
arquitetoénico.

Devera ser removido paredes existentes conforme projeto arquiteténico, bem como,
abertura de novos vaos para portas e janelas, e abertura total de paredes.

Devera ser removido todo revestimento cerdmico das paredes na circulagao, estratégia,
recepcao, DMM, ambulatério, nutricionista, consultdrio odontolégico, esterilizacdo e lavagem.

Devera ser removido todas as portas internas em madeira e externas em ferro e vidro, com
execdo da porta da circulacdo dos fundos, sem reaproveitamento.

Devera ser removido as divisérias na triagem e estratégia.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Obs: Todos e quais quer material que ndo poder ser utilizado para aterramento da
ampliacao, ficard a cargo da Secretaria de Obras, Mobilidade Urbana e Rural e Secretaria de
Planejamento e Meio Ambiente dar a destinacdo final dos referidos materiais.

1.3. ALVENARIAS

Devera ser executado alvenaria de tijolo furado 6 furos assentado com argamassa de
cimento, areia e cal em locais descritos no projeto arquitetonico, bem como fechamento de
vaos de aberturas.

Devera ser executado chapisco de argamassa de cimento e areia, trago 1:3, virado em
betoneira em todos os fechamentos novos do prédio.

Deverd ser executado massa Unica com argamassa traco 1:2:8 (cimento, areia e cal) em
todos os fechamentos novos do prédio.

1.4. REVESTIMENTO

Devera ser instalado piso ceramico com placa tipo esmaltada extra de boa qualidade, com
dimensdo minima de 60x60cm em todos os ambientes, assentado com cimento cola e
devidamente rejuntado. O piso ndo poderd ser liso e nem totalmente antiderrapante para
facilitar a higiene na drea externa de entrada do prédio.

Devera ser instalado revestimento cerdmico nas paredes com placas tipo esmaltada extra
de dimensdo minima de 33x45cm, assentado com cimento cola e devidamente rejuntado, nos
consultdrios 1 e 2, ginecologista, triagem, ambulatdrio, nutricionista, consultério odontoldgico,
esterilizacdo e lavagem, com altura até o teto.

Devera ser instalado piso de pedra arddsia 60x60cm assentado com argamassa de cimento
e areia na rampa de acessibilidade, calcada lateral junto ao prédio e acesso ao patio pela rua.

Obs: As cores e tonalidades de todos revestimentos ceramicos deverdo ser aprovado pelo
fiscal e secretario de saude.

1.5. ABERTURA

Devera ser instalado janelas de aluminio na cor branca completa, com 2 folhas de correr
para vidro, e com vidro, dimensdes de acordo com o projeto arquitetonico.

Devera ser instaladas janelas de aluminio na cor branca completa, tipo maxim-ar, com
vidro, dimensdes de acordo com o projeto arquitetonico.

Devera ser instalado portas internas completas, semi oca, padrdao popular 0,80x2,10cm ,
espessura 3,5cm, de boa qualidade, para posterior pintura.

Devera ser instalado portas internas completas, semi oca, padrao popular 0,70x2,10cm,
espessura 3,5cm, de boa qualidade, para posterior pintura.

Devera ser instalado porta de abrir em aluminio branco, completa, para acesso ao
depdsito, dimensdes de acordo com projeto arquitetonico.

Devera ser instalado porta de abrir em vidro temperado 10mm de 1,00x2,10m com
sistema de mola hidraulica no acesso principal do prédio.

Devera ser instalado porta de abrir em vidro temperado 10mm de 0,80x2,10m com
sistema de mola hidraulica no acesso ao patio.

Devera ser instalado porta de abrir em vidro temperado 10mm de 0,65x2,10 em 2 folhas,
com sistema de mola hidraulica no acesso da sala de espera e circulacao.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Deverd ser instalado porta de vidro temperado 10mm fixo junto a porta de acesso ao
prédio.

Devera ser instalado guarda corpo de a¢o galvanizado com altura de 1,10m nas escadas e
rampas de acesso ao prédio.

Todas as dimensdes estdo especificadas no projeto arquitetonico.

1.6. PINTURA

Deverd ser aplicado 1 demdo de fundo selador em todas as paredes e teto, inclusive
externa e interna, tomando cuidado para ndao manchar aberturas e pisos.

Devera ser aplicado 1 demao de fundo anticorrosivo (zarcdo) em todas aberturas de ferro,
tomando os devidos cuidados para ndo manchar as demais aberturas, paredes e pisos.

Devera ser aplicado 2 demaos de tinta acrilica para superficies de ferro, tomando os
devidos cuidados para ndo manchar as demais aberturas, paredes e pisos. Cor a ser definida
posteriormente com o fiscal e secretario de saude.

Devera ser aplicado 2 demdos de pintura com tinta latex acrilica nas paredes internas e
externas e tetos, tomando os devidos cuidados para ndo manchar pisos e aberturas. A cor serd
definida posteriormente pelo fiscal e secretario de saude.

Devera ser aplicado 1 demao de fundo nivelador branco para madeira nas portas internas
de madeira, tomando os devidos cuidados para ndo manchar as demais paredes e piso.

Devera ser aplicado 3 demados de tinta esmalte sintético fosco para madeira, nas portas
internas, tomando os devidos cuidados para ndo manchar as demais paredes e pisos. A cor
serd definida posteriormente pelo fiscal e secretario de saude.

1.7. SERVICOS FINAIS

Devera ser feito a limpeza final da obra, bem como, limpeza de pisos, limpeza de portas,
limpeza de revestimentos ceramicos de parede, removendo todo e qualquer residuos que
houver.

Herval, 02 de Maio de 2022

Assinado de forma

Ma rCiO digital por Marcio

Poersch
Dados: 2022.05.03
Poersch i
Marcio Vieira Poersch

Arquiteto e Urbanista
CAU/RS A80622-6
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Ma rCiO Assinado de forma digital

por Marcio Poersch
Dados: 2022.05.03

Poersch 14:03:23 -03'00’

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
SECRETARIA DE SAUDE

Reforma UBS Centro

d' e ‘|€= B rth Planta de Situacdo
_ 2. el g

,’;9 1985 i 1 ] . | 5 cr ol | t|t_|.| de do po nto.delvisao G435m RESPONSAVEL TECNICO PREFEITO

Marcio Vieira Poersch

Arq. e Urb. CAU/RS A80622-6 Ildo Roberto Lemos Sallaberry
DESENHO: DATA: ESCALA: PRANCHA:
Marcio Poersch Abril/2022 1/75 01/03
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CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacéo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE OBJETO

REFORMA UBS CENTRO
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS REFORMA UBS CENTRO

|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE | BDI1 BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5
jan-23 Sim Porto Alegre / RS REFORMA UBS CENTRO 28,82%
Item Fonte Cédigo Descrigao Unidade Quantidade Custt;;;;ltano ?,Z)I Prego(;.l;)ntano Pre((;;;;otal
1. REFORMA - 152.039,79
1.1. SERVIGOS INICIAIS 5 1.467,87
1.1.1. COMPOSICAO HO5 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22*, ADESIVADA, DE 2,40X1,20 UNID 1,00 1.139,47 | BDI 1 1.467,87 1.467,87
1.2. DEMOLICAO/REMOCAO - 5.593,76
1.2.1. SINAPI 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 16,70 29,75 | BDI1 38,32 639,94
122, SRR o KENSILZESO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - 10,00 287| BDI1 370 37,00
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.2.3. SINAPI 97622 e e A M3 5,00 49,55 | BDI1 63,83 319,15
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.2.4. SINAPI 97633 e g A e M2 172,52 19,57 | BDI 1 25,21 4.349,23
1.2.5. SINAPI 97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 13,23 7,94 BDI1 10,23 135,34
1.2.6. SINAPI 97638 REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 12,32 713 | BDI1 9,18 113,10
1.3. ALVENARIAS - 8.344,56
1.3.1. SINAPI 103356 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE M2 22,40 50,88 | BDI 1 65,54 1.468,10
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
13.2. SINAPI 87894 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 44,80 6,07 | BDI1 7,82 350,34
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
1.3.3. SINAPI 87548 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 217,32 2331 | BDI1 30,03 6.526,12
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
1.4. REVESTIMENTOS - 11.366,40
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
141, A 72so DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 M2 19,47 ez || Bt 18 2564,39
142, — . :::8(3932’\?) ;’oEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). - 49.22 13882 | BDI1 176,83 8.802,01
1.5. ABERTURAS - 72.709,68
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
15.1. SINAPI 94570 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE M2 9,24 411,55 | BDI1 530,16 4.898,68
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
15.2. SINAPI 94569 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 1,46 785,85 | BDI1 1.012,33 1.478,00
AF 12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
15.3. S 00550 INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E U 21,00 eees || Ee0f 1.344,42 28.232,82
INSTALACAO. AF 12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
1.54. S 0052 INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E Ux 1,00 SSlLES) R 1.264.28 1.264,28
INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM
15.5. SINAPI 91338 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212019 M2 3,36 1.072,45 | BDI1 1.381,53 4.641,94
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- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Precgo Total
It Font
em onte Codigo Descrigédo Unidade Quantidade (RS) (%) (RS) (RS)
1.5.6. COMPOSICAO Ho02 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE 1,00X2,10M UNID 1,00 1.820,58 BDI 1 2.345,27 2.345,27
1.5.7. COMPOSICAO HO03 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE 0,80X2,10M UNID 1,00 1.706,76 BDI 1 2.198,65 2.198,65
1.5.8. COMPOSICAO HO4 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM 2 FOLHAS DE 0,65X2,10M UNID 1,00 3.114,90 BDI 1 4.012,61 4.012,61
1.5.9. SINAPI 102235 DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 M2 3,15 334,88 BDI 1 431,39 1.358,88
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4[]
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2[ GRADIL FORMADO POR TUBOS
1.5.10. SO o837 HORIZONTAIS DE 1(E VERTICAIS DE 3/4; FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. o 31,28 22259 B2 223 2227855
AF 04/2019 PS
1.6. PINTURA - 51.477,98
1.6.1. SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014 M2 929,23 2,53 BDI 1 3,26 3.029,29
1.6.2. SINAPI 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF 06/2014 M2 253,50 2,92 BDI 1 3,76 953,16
1.6.3. SINAPI 100728 PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL M2 68,81 22,78 BDI 1 29,35 2.019,57
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
1.6.4. SINAPI 100754 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). M2 68,81 25,20 BDI 1 32,46 2.233,57
AF 01/2020
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
1.6.5. SINAPI 88489 DEMAOS;AF 06/2014 , ’ ] M2 929,23 15,89 BDI 1 20,47 19.021,34
166. SINAPI 88488 Q'E’L:)(ég%/?? MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 253,50 17,65 BDI 1 22,74 5.764,59
1.6.7. SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 79,80 30,96 BDI 1 39,88 3.182,42
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM
1.6.8. SINAPI 102228 MADEIRA, 3 DEMAOS. AF 01/2021 M2 79,80 21,71 BDI 1 27,97 2.232,01
1.6.9. SINAPI 88497 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 589,87 17,16 BDI 1 22,11 13.042,03
1.7. SERCICOS FINAIS - 1.079,54
1.7.1. SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 M2 10,70 3,02 BDI 1 3,89 41,62
1.7.2. SINAPI 99824 LIMPEZA DE PORTA EM ACO/ALUMINIO. AF 04/2019 M2 3,36 2,40 BDI 1 3,09 10,38
1.7.3. SINAPI 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO AF 04/2019 M2 323,40 0,76 BDI 1 0,98 316,93
1.7.4. SINAPI 99823 LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF 04/2019 M2 19,32 2,22 BDI 1 2,86 55,26
1.7.5. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 250,48 1,75 BDI 1 2,25 563,58
1.7.6. SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 79,80 0,89 BDI 1 1,15 91,77
Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada.
Observagdes:

|Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.
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CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;Ao / MODA! IDADE |OBJETO ’
REFORMA UBS CENTRO
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO I UF |LOC \LIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ’
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS REFORMA UBS CENTRO
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 ’
jan-23 Sim Porto Alegre / RS REFORMA UBS CENTRO 28,82%
<
=
Frente de Obra: %
[T
w
o
Item Descrigao Unid. | Quantidade 1 2 4 5 6 7 8 9 10
1. REFORMA
1.1. SERVIGOS INICIAIS
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22*, ADESIVADA, DE | UNID 1,00 1,00
1.2 DEMOLIGAO/REMOGAO
1.2.1. REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 16,70 16,70
1.2.2. DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 10,00 10,00
1.2.3. DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 5,00 5,00
1.2.4. DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, M2 172,52 172,52
1.2.5. REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 13,23 13,23
1.2.6. REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA M2 12,32 12,32
1.3. ALVENARIAS
1.3.1. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA M2 22,40 22,40
13.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) M2 44,80 44,80
1.3.3. MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA| M2 217,32 217,32
14. REVESTIMENTOS
14.1. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO M2 19,47 19,47
14.2. PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 M2 49,22 49,22
1.5. ABERTURAS
15.1. JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, M2 9,24 9,24
15.2. JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E M2 1,46 1,46
15.3. KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), | UN 21,00 21,00
15.4. KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), | UN 1,00 1,00
15.5. PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, M2 3,36 3,36
15.6. PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE 1,00X2,10M UNID 1,00 1,00
1517. PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE 0,80X2,10M UNID 1,00 1,00
15.8. PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM 2 FOLHAS DE 0,65X2,10M UNID 1,00 1,00
15.9. DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. M2 3,15 3,15
1.5.10. GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES M 31,28 31,28
1.6. PINTURA
16.1. APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA M2 929,23 929,23
16.2. APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA M2 253,50 253,50
16.3. PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO APLICADAAROLOOU | M2 68,81 68,81
1.6.4. PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A M2 68,81 68,81
16.5. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEXACRILICAEM | M2 929,23 929,23
1.6.6. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICAEM | M2 253,50 253,50
16.7. PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. M2 79,80 79,80
16.8. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE M2 79,80 79,80
16.9. APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS M2 589,87 589,87
1.7. SERCIGOS FINAIS
1.7.1. LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM M2 10,70 10,70
1.7.2. LIMPEZA DE PORTA EM ACO/ALUMINIO. AF 04/2019 M2 3,36 3,36
1.7.3. LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO M2 323,40 323,40
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<
=
Frente de Obra: %
w
w
o
Item Descrigao Unid. | Quantidade 1 2 3 4 10
1.74. LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 M2 19,32 19,32
1.7.5. LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. M2 250,48 250,48
1.7.6. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 79,80 79,80
HERVAL/RS
Local Nome: MARCIO VIEIRA POERSCH
Titulo: ARQUITETO E URBANISTA
27 de fevereiro de 2023 CREA/CAU A80622-6
Data ART/RRT: 11257565
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Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 11257565
.—'r :

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: MARCIO VIEIRA POERSCH
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 014.XXX.XXX-33
N@ do Registro: 000A806226

N2 do RRT: SI11257565R02CT001
Data de Cadastro: 11/05/2022
Data de Registro: 11/05/2022
Tipologia: Publico

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participagao: INDIVIDUAL

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
Tipo: Org&o Plblico
Valor do Servico/Honorarios: R$0,00

3.1.1 Dados da Obra/Servico Técnico

CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-38
Data de Inicio: 05/10/2021

Data de Previsdo de Término:
31/12/2024

CEP: 96310000 N2 S N

Logradouro: RUA FELIX PEREIRA Complemento: VILA BASILIO
Bairro: BASILIO Cidade: HERVAL

UF: RS Longitude:

3.1.2 Descricao da Obra/Servico Técnico

Latitude:

RRT DE PROJETOS DE REFORMA DA UBS CENTRO (reforma: 293,90m?)

3.1.3 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as

edificagOes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n® 13146, de 06

de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquitetonico
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetonico de reforma
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Grupo: PROJETO

Quantidade: 293.9
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 293.9
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 1
Unidade: unidade

Quantidade: 1

Assinado por 2 pessoas: MARCIO VIEIRA POERSCH e MARIANA ARAUJO DUTRA
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Atividade: 1.7.3 - Orcamento Unidade: unidade
Grupo: PROJETO Quantidade: 1
Atividade: 1.7.4 - Cronograma Unidade: unidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N2 do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S111257565100CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL INICIAL 04/10/2021
S111257565R01CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL RETIFICADOR 02/05/2022
SI111257565R02CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL RETIFICADOR 11/05/2022

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MARCIO VIEIRA POERSCH, registro
CAU n2 000A806226, na data e hora: 11/05/2022 09:06:08, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) esta oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
11/05/2022 as 09:06:15 por: siccau, ip 10.128.0.1.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://herval.1doc.com.br/verificacao/F7F6-319B-4382-73D7 e informe o cédigo F7F6-319B-4382-73D7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

TERMO DE REFERENCIA

Objeto: Reforma UBS Centro.

Justificativa da contratacdo: De acordo com a portaria interministerial n® 424/2016
que nao permite que o municipio execute com méao de obra prépria obras de
construgao civil, e sim com empresa terceirizada.

Requisitos necessarios:

1. A empresa devera manter na obra um responsavel pela obra, e todos os
funcionarios devidamente registrados no seu quadro de funcionarios,
utilizando uniformes com identificacdo da empresa.

2. A empresa interessada devera apresentar:

a) Certificado de Registro de Pessoa Juridica emitido pelo Conselho Regional
de Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo (CREA) ou (CAU), bem como o
Certificado de Registro Profissional, também emitida pelo CREA ou CAU,
de seu responsavel técnico. Este ultima é exigido somente se o(s)
responsavel (eis) técnico(s) ndo contar (em) no primeiro.

Estimativa do valor da Contratacdo: O presente projeto foi orcado com referencia
as planilhas SINAPI 01/2023 e o valor total do projeto é de R$ 152.039,79 (cento
e cinquenta e dois mil e trinta nove reais e setenta e nove centavos).

Dotacdo Orcamentaria:

Orgao: 06 — Secretaria de Saude

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 — Obras e Instalagdes
Fonte de Recurso: 1621 — Reformas Saude

Codigo Reduzido da Despesa: 2165

R$ 141.612,78

Orgao: 06 — Secretaria de Saude

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 — Obras e Instalacdes
Fonte de Recurso: 1500 — Recurso nao vinculados de impostos
Cddigo Reduzido da Despesa: 2173

R$ 10.427,01

Regime de Execucdo: Empreitada Global.

Finalidade: Servico comum de engenharia

Gestao e fiscalizacdo do contrato: A gestao ficara a cargo da Secretaria Municipal
de Saude e a fiscalizagédo do contrato e da obra sera a cargo do Assessor Técnico
em Obras Marcio Poersch.

Condicdes de inicio: O inicio da obra devera comecar apos a emissao do Termo
de Inicio de Obra, com o prazo estabelecido de 20 dias, a contar do recebimento
do Termo.

Condicoes de pagamento: Os pagamentos serdo feitos apds 0s servigos
executados pela empresa executora, e pelo aceite do fiscal da obra, através de
Boletins de Medicéo.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos@herval.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Condicdes de reequilibrio financeiro: Podera ser reequilibrado o contrato, desde
que comprovado o aumento dos materiais, por comparacéo de valores pela tabela
SINAPI, desde que justificado a ndo execucdo dentro do periodo do cronograma
de obra.

Vigéncia do Contrato: O contrato tera vigéncia de 12 meses a partir da ordem de
inicio, mas devera cumprir o prazo do cronograma estabelecido no projeto, nao
cumprindo o prazo do cronograma a empresa devera se manifestar justificando o
nao cumprimento desse prazo, e cabera ao municipio notificar ou ndo a empresa
para que cumpra o cronograma. O contrato podera ser prorrogado por mesmo
prazo maximo do contrato se achar conveniente.

Herval, 27 de Fevereiro de 2023

Marcio Vieira Poersch
Assessor Técnico em Obras

Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caodigo para verificacdo: F7F6-319B-4382-73D7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

[V 4 MARCIO VIEIRA POERSCH (CPF 014.XXX.XXX-33) em 27/02/2023 16:40:32 (GMT-03:00)

Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

IV 4 MARIANA ARAUJO DUTRA (CPF 005.XXX.XXX-11) em 27/02/2023 16:43:09 (GMT-03:00)

Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://herval.1doc.com.br/verificacao/F7F6-319B-4382-73D7
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