PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

TERMO DE REFERENCIA

Objeto: Reforma UBS Centro.

Justificativa da contratacdo: De acordo com a portaria interministerial n® 424/2016
que nao permite que o municipio execute com méao de obra prépria obras de
construgao civil, e sim com empresa terceirizada.

Requisitos necessarios:

1. A empresa devera manter na obra um responsavel pela obra, e todos os
funcionarios devidamente registrados no seu quadro de funcionarios,
utilizando uniformes com identificacdo da empresa.

2. A empresa interessada devera apresentar:

a) Certificado de Registro de Pessoa Juridica emitido pelo Conselho Regional
de Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo (CREA) ou (CAU), bem como o
Certificado de Registro Profissional, também emitida pelo CREA ou CAU,
de seu responsavel técnico. Este ultima é exigido somente se o(s)
responsavel (eis) técnico(s) ndo contar (em) no primeiro.

Estimativa do valor da Contratacdo: O presente projeto foi orcado com referencia
as planilhas SINAPI 01/2023 e o valor total do projeto é de R$ 152.039,79 (cento
e cinquenta e dois mil e trinta nove reais e setenta e nove centavos).

Dotacdo Orcamentaria:

Orgao: 06 — Secretaria de Saude

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 — Obras e Instalagdes
Fonte de Recurso: 1621 — Reformas Saude

Codigo Reduzido da Despesa: 2165

R$ 141.612,78

Orgao: 06 — Secretaria de Saude

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 — Obras e Instalacdes
Fonte de Recurso: 1500 — Recurso nao vinculados de impostos
Cddigo Reduzido da Despesa: 2173

R$ 10.427,01

Regime de Execucdo: Empreitada Global.

Finalidade: Servico comum de engenharia

Gestao e fiscalizacdo do contrato: A gestao ficara a cargo da Secretaria Municipal
de Saude e a fiscalizagédo do contrato e da obra sera a cargo do Assessor Técnico
em Obras Marcio Poersch.

Condicdes de inicio: O inicio da obra devera comecar apos a emissao do Termo
de Inicio de Obra, com o prazo estabelecido de 20 dias, a contar do recebimento
do Termo.

Condicoes de pagamento: Os pagamentos serdo feitos apds o0s servigos
executados pela empresa executora, e pelo aceite do fiscal da obra, através de
Boletins de Medicéo.
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Condicdes de reequilibrio financeiro: Podera ser reequilibrado o contrato, desde
que comprovado o aumento dos materiais, por comparacéo de valores pela tabela
SINAPI, desde que justificado a ndo execucdo dentro do periodo do cronograma
de obra.

Vigéncia do Contrato: O contrato tera vigéncia de 12 meses a partir da ordem de
inicio, mas devera cumprir o prazo do cronograma estabelecido no projeto, nao
cumprindo o prazo do cronograma a empresa devera se manifestar justificando o
nao cumprimento desse prazo, e cabera ao municipio notificar ou ndo a empresa
para que cumpra o cronograma. O contrato podera ser prorrogado por mesmo
prazo maximo do contrato se achar conveniente.

Herval, 27 de Fevereiro de 2023

Marcio Vieira Poersch
Assessor Técnico em Obras

Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6
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