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Prefeitura de
Herval

Proc. Administrativo 085/2023

De: Marcio P. - SMOMUR
Para: SMA - Secretaria Municipal de Administracao

Data: 24/04/2023 as 14:17:50

Setores envolvidos:

SMA, SMOMUR

PAVIMENTAGCAO 2023/01

Descricao do Objeto:*:
PAVIMENTAQAO URBANA 2023/01

Modalidade de Licitacao*:
Concorréncia

Justificativa da contratacao*:
O municipio esta executando outras obras e ndo tem pessoal habilitado suficiente para executar essa obra.

Prazo de Pagamento*:
CONFORME BOLETIM DE MEDIQAO

Prazo para Entrega*:
CONFORME EXECUQAO

Necessita Amostra?*:
Nao

Pelo presente solicito abertura de licitagdo para contratagdo de empresa para execugéo (material € mao de obra) de
pavimentacao de vias urbanas com area total de 9.349,50m? de bloco de concreto e 2.748,00m de assentamento de
meio fio de concreto pré moldado, com valor orgado de R$ 1.284.234,33 com recursos de Emenda Parlamentar
Especial e Livre do municipio. Conforme documentos em anexo.

Fonte de recurso: 1700 - Outras transferéncias de convénios ou instrumentos congéneres da uniéo - R$ 150.000,00
Fonte de recurso: 1500 - Recurso ndo vinculado de impostos - R$ 1.134.234,33
Marcio Vieira Poersch

Arquiteto e Urbanista
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Anexos:

BDI.pdf
CRONOGRAMA .pdf
ENCARGOS_SOCIAIS.pdf
MEMORIAL.pdf
ORCAMENTO.pdf
PAVIMENTACAOQO_2.xlsx
PRANCHA_01.pdf
PRANCHA_02.pdf
PRANCHA_03.pdf
PRANCHA_04.pdf
PRANCHA_05.pdf
RRT_PROJETO.pdf
Termo_de_Referencia_ok.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

RURAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E

BDI - PAVIMENTAGCAO URBANA 2022/1

Referéncia estudo TCE

1° Quartil Médio |3° Quartil
Administragao Central AC 2,97% 2,97% 5,08% 6,27%
Seguros/Riscos/Garantias SRG 0,86% 0,86% 1,33% 1,71%
Lucro L 7,78% 7,78% 10,85% 13,55%
Despesas Financeiras DF 0,24% i| 2,00%
Tributos - ISS T 5,00% DU 30
Tributos - PIS/COFINS 3,65%
Férmula para o calculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
Resultado do calculo do
BDI: OSIRIL 21.43%|  27.17%|  33.62%

Marcio Vieira Poersch
Arqg. E Urb. CAU/RS A80622-6

Herval, 11 de Abril de 2023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

@)
w
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL 3
2]
-~ [eo)
| CRONOGRAMA - PAVIMENTAGAO URBANA 2022/1 &
i3
ITEM VALOR (R$) % MES 01 MES 02 [ MES 03 [ MES 04 [ MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 m
0
RUA MANOEL SEVERIANO DA RS 150.000,00 1168% 150.000,00] 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i
SILVEIRA FILHO T ’ P
RUA MANOEL SEVERIANO DA RS 4.102,16 0.32% 4.102,16] 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
SILVEIRA FILHO T ' 9
RUA DR. JOAO MANOEL RS 70.843.16 s 529% 0,00 70.843,16] 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o
FERNANDES GARCIA 5
RUA JOAO DIAS DA SILVA RS 75.629.86 s 89% 0,00 75.629,86] 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =
. ) 7 o o—
c
RUA VEREADOR INACIO NOBRE RS 71.800,50 s 59% 0,00 0,00 71.800,50] 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ®
800, X @)
. £
RUA JOSE CONSTANTINO RS 134.984,94 1051% 0,00 0,00 80.990,96]  60,00% 53.993,98]  40,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0
984, ,51% 7
ECHEVERRY &
0, [ee)
RUA JORGE SILVA RS 76.587,20 5,96% 0,00 0,00 0,00 76.587,20] 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 L”L)
RUA JOSE RUY DA COSTA RS 41.805,63 3 26% 0,00 0,00 0,00 20.902,82|  50,00% 20.902,82]  50,00% 0,00 0,00 0,00 ~
. ) ) o
LEMOS ~
RUA WOLMY BRAGA FERREIRA RS 34.929.84 5 72% 0,00 0,00 0,00 0,00 34.929,84] 100,00% 0,00 0,00 0,00 )
. , y o
—
5
RUA JULIO LIMA RS 52.102,04 4.06% 0,00 0,00 0,00 0,00 52.102,04] 100,00% 0,00 0,00 000 <
'_
RUA ELBIO SILVA ABREU RS 39.977.78 311% 0,00 0,00 0,00 0,00 39.977,78] 100,00% 0,00 0,00 000 2
. ) y o
1)
RUA EMIGDIO KLEINE DA SILVA RS 52.597.61 4 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.597,61] 100,00% 000 T
597, , ]
RUA PROFESSOR ENIO AMARAL RS 192.801.82 15.01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.241,46]  80,00% 38.560,36]  20,00% 000 &
. 3
, \ )
RUA JACINTO SCHIAVON RS 100.520,70 7 83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.520,70[ 100,00% 000 Q
LOURENCON =
RUA TEIXEIRA PINTO RS 89.625,39 6.98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.625,39 1@0
RUA DR. FERREIRA RS 65.202.46 s 08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.202,46] 109,0
. 3
, X T
RUA CORONEL SAMPAIO RS 30.723.23 2,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.723,23] 1 “‘.’0
Ll
[toTaL simpLES [ R 1.284.234,33 100,00% [ 154.202,06] 12,00%]  146.473,02] 1141%]  152.791,46] 11,90%]  151.483,99] 11,80%]  147.91248] 11,52%]  154.24146] 12,01%]  191.678,67] 14,93%]  185.551,08]
.. . ) '’ °

[ TotaLacumutabo | | 154.102,16] 12,00%] 30057518 2341%| 45336664 3530%|  604.850,64] 47,10%|  752.763,11[ 5862%]  907.00457] 70,63%| 1.098.683,24] 8555%| 1.284.234,33[ 1

Herval, 11 de Abril de 2023

Marcio Vieira Poersch
Arq. e Urb. CAU/RS A80622-6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

Composi¢do dos Encargos Sociais - PAVIMENTACAO URBANA 2022/1

Caodigo Descrigao Valor
A1 INSS 20,00%
A2 SESI 0,00%
A3 SENAI 0,00%
A4 INCRA 0,00%
A5 SEBRAE 0,00%
A6 Salario educagao 0,00%
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A SOMA GRUPO A 31,00%
B1 Férias gozadas 6,57%
B2 13° salario 8,33%
B3 Licenca Paternidade 0,06%
B4 Faltas justificadas 0,82%
B5 Auxilio acidente de trabalho 0,31%
B6 Auxilio doencga 1,66%
B SOMA GRUPO B 17,75%
C1 Aviso prévio indenizado 2,90%
C2 Férias indenizadas 4,54%
C3 Férias indenizadas s/ aviso previo inden. 0,13%
C4 Depésito rescisdo sem justa causa 3,15%
C5 Indenizagéo adicional 0,20%
C SOMA GRUPO C 10,92%
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 5,50%
D2 Reincidéncia de FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,23%
D SOMA GRUPO D 5,73%
SOMA (A+B+C+D) 65,40%

Herval, 11 de Abril de 2023

Marcio Vieira Poersch
Arqg. E Urb. CAU/RS A80622-6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Arquiteto e Urbanista Marcio Vieira Poersch — CAU/RS A80622-6
Proprietario da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
Obra: Pavimentagao Urbana 2023/1

Endereco: Rua Manoel Severiano da Silveira Filho (entre a Avenida Ottoni
Amaro da Silveira e a Rua Joao Dias da Silva); Rua Dr. Jodao Manoel Fernandes
Garcia (entre a Rua Manoel Severiano da Silveira Filho e Rua Oscar Barcelos de
Melo); Rua Joao Dias da Silva (entre a Rua Manoel Severiano da Silveira Filho e
Rua Oscar Barcelos de Melo); Rua Vereador Inacio Nobre (entre as ruas
Professor Enio Amaral e Jorge Silva); Rua José Constantino Echeverry (entre
as ruas Professor Enio Amaral e Luiz Candido Nobre Coelho); Rua Jorge Silva
(entre as ruas Vereador Inacio Nobre e José Constantino Echeverry); Rua José
Ruy da Costa Lemos (entre a rua Professor Enio Amaral até o final da rua
sentido Norte); Rua Wolmy Braga Ferreira (entre a rua Professor Enio Amaral
até o final da rua no sentido Norte); Rua Julio Lima (entre a rua Wolmy Braga
Ferreira até o final da rua sentido Leste); Rua Elbio Silva Abreu (entre a rua Julio
Lima até o final da rua sentido Sul); Rua Emigdio Kleine da Silva (entre a rua
Julio Lima até o final da rua sentido Sul); Rua Professor Enio Amaral (entre as
ruas Aldirio Pereira de Faria e Emigdio Kleine da Silva); Rua Jacinto Schiavon
Lourengon (entre as ruas Marechal Deodoro e José Maria D’Avila); Rua Teixeira
Pinto (entre as ruas XV de Novembro e Borges de Medeiros); Rua Dr. Ferreira
(entre as ruas Luiz Osoério D’Avila e Julio Nazaseno da Costa Nunes); Rua
Coronel Sampaio (entre a rua Vereadora Maria Gomes Mendes e final da rua
sentido norte); com area total de 9.349,50m? de pavimentagdo com bloco de
concreto intertravado.

OBSERVAGOES GERAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigdes
técnicas a serem obedecidas na execucdo dos servigos citados, fixando os
parametros minimos a serem atendidos para materiais e servigos, e constituirdo
parte integrante dos contratos. Todos os servicos deverdo ser executados
rigorosamente de acordo com os projetos.

PRAZO PARA EXECUGAO
O prazo para execucgao da obra é de 8 meses a contar da Ordem de Inicio de
Obra.

OBRIGAGOES DA EMPRESA

- Anotacdo e ou Registro e pagamento das ART’s e ou RRT’s de execucao de
obra.

- E de inteira responsabilidade da empresa executora sinalizar a via onde esta
trabalhando, utilizando placas informativas de execugao de obra.

- E de inteira responsabilidade da empresa executora, todo e qualquer material
que for utilizado para a execucdo dos servicos, bem como o transporte dos
materiais e equipamentos.

- Apresentar diario de obra todo o final de cada més ao fiscal, onde devera conter
fotos e registros diarios e funcionarios da referida obra.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 1175 — Email: projetos@herval.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

EXECUGAO E CONTROLE
Responsabilidades:

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Herval, o direito e autoridade, para
resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste definido em
outros documentos contratuais, como o proprio contrato ou outros elementos
fornecidos.

Na existéncia de servigos nao descritos, a CONTRATADA somente podera
executa-los apos aprovacdo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetos basicos
de funcionamento e adequacgao dos resultados, bem como todas as normas da
ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa,
pela CONTRATADA desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento
das clausulas e condigbes, do contrato e dos projetos, das especificagdes
técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,
especificacoes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou nao
neste memorial. A existéncia e a atuagéo da FISCALIZACAO em nada diminuiréo
a responsabilidade unica integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne
0s servigos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade
com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no
Municipio, Estado e na Uni&o.

E da maxima importancia, que o Engenheiro residente promova um
trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados,
envolvidos nos servigos, durante todas as fases de organizagao e construgado. A
coordenacgao devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e
da previsao.

As cotas e dimensdes sempre deverao ser conferidas “In Loco”, antes da
execucao de qualquer servico.

As especificagdes, os desenhos dos projetos e o memorial descritivo
destinam-se a descricdo e a execugao dos servigcos complementares acabados
nos termos deste memorial e objeto da contratacdo, e com todos os elementos
em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto,
estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e 0 que
constar de um dos documentos é tdo obrigatério como se constasse em todos os
demais.

O profissional residente devera efetuar todas as correcoes, interpretacdes
e compatibilizacdo que forem necessarias, para o término dos servicos de
maneira satisfatoria, sempre em conjunto com a FISCALIZACAO.

Acompanhamento:

Os servigos serao fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
Prefeitura Municipal de Herval, através da Secretaria de Obras e, o qual sera
doravante, aqui designado FISCAL.

Os servigos serdao conduzidos por pessoal pertencente a CONTRATADA,
competente e capaz de proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de
acabamento esmerado, em numero compativel com o ritmo dos servigos, para
que o cronograma fisico e financeiro seja cumprido a risca.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 1175 — Email: projetos@herval.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

A supervisdo dos trabalhos, tanto pela FISCALIZACAO como da
CONTRATADA, devera ser sempre a cargo de um profissional, devidamente
habilitado e registrado no CREA ou CAU, com visto no Rio Grande do Sul, que no
caso da CONTRATADA devera ser o responsavel técnico.

A CONTRATADA nao podera executar qualquer servigo que nao seja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranga
dos servicos.

MOVIMENTO DE TERRA

Sera aproveitado ao maximo o gleide do leito original da via, composto por
material argiloso, de excelente caracteristica portante, no qual sera rebaixado e
nivelado se for o caso mecanicamente, recompondo as laterais do gleide. Este
servico sera executado com maquinario da Municipalidade com acompanhamento
da CONTRATADA e do FISCAL DA OBRA.

COLOCAGAO DE MEIO FIO

O meio - fio, também denominados guias, serdo em concreto simples pré-
moldadas com dimensdes: 100cm de comprimento, 30cm de altura, 15cm de
espessura na base e 12 cm de espessura o topo, com resisténcia minima a
compresséao final (28) dias de 35 Mpa.

O processo de fabricagdo devera atender ao disposto pelas normas ABNT
para tal material.

Execucao:
Os meio fios deverdao ser assentados devidamente alinhados, nivelados e

compactados de forma que figue um “espelho” de 15cm acima do nivel do
pavimento.

Os meios fios deverdo ser assentados sobre uma camada de areia média,
para facilitar o nivelamento dos mesmos.

Os meio fios deverao atender as normas técnicas da ABNT, sendo que nas
esquinas deverdo ser usadas pecas curvas com raios compativeis e ou pecas
menores possibilitando a curvatura da mesma.

Para assentamento dos meio fios, devera ser aberta uma vala ao longo do
bordo do subleito preparado, de acordo com o projeto, conforme dimensdes do
mesmo.

Os desvios de alinhamento ndao poderao ser superior a 20mm, em relacao
ao alinhamento e perfil projetados.

As guias (meio-fio) serdo rejuntadas com argamassa de cimento e areia,
utilizando cimento portland comum e areia média isenta de impurezas, com trago
1:4 respectivamente, obedecendo a uma junta de no maximo 1 cm entre as
pecas.

As guias depois de assentadas, niveladas, alinhadas e rejuntadas com
argamassa, serao reaterradas e escoradas nas costas com matéria de boa
qualidade, de preferéncia areia ou saibro, colocados também nas costas, na
posigcao das juntas.

Devera ser instalado meio fio enterrado para o travamento do pavimento
nas extremidades e nos entroncamentos das vias a serem pavimentadas.

PAVIMENTAQAO
Blocos de concreto:

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 1175 — Email: projetos@herval.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Os blocos serao de concreto, pré-moldados intertravados, modelo
“Unistein”, de cor natural com resisténcia minima a compresséao final (28) dias
igual ou superior a 35 Mpa ou 350 kgf/cm? 16 faces, com as seguintes
dimensdes: largura do bloco 11 cm, comprimento do bloco 22 cm e espessura no
minimo de 8 cm.

Deveréao ser produzidos por processo que assegurem pecgas de concreto,
homogéneas e compactas, de modo que atendam ao conjunto de exigéncias das
normas NBR — 9780, NBR — 9781.

As pecas de concreto ndo devem apresentar fraturas, trincas ou defeitos
que possam prejudicar seu assentamento e a sua resisténcia. Devem ser
transportadas, manipuladas e empilhadas com as devidas precaucgdes, para nao
terem suas caracteristicas prejudicadas.

E de responsabilidade da CONTRATADA a aquisicdo dos blocos e
apresentacao dos resultados dos ensaios de compressdo e laudos técnicos,
solicitados ao fabricante dos mesmos, por cada carga (caminhdo) descarregada
no canteiro de obras e arcara com despesas necessarias para realizacdo do
ensaio.

A CONTRATADA devera apresentar documento de garantia dos materiais
empregados, que a critério da fiscalizagado poderdo ser os mesmo fornecidos pelo
fabricante.

Execucéo:
Os blocos serédo assentados sobre a base de areia, de forma que fiquem

perfeitamente intertravados, a areia a ser empregada devera satisfazer as
condi¢cbes de granulometria média, limpa e desprovida de residuos vegetais e
obedecer as necessidades de compactacao do leito com placa vibratoéria.

A areia sera distribuida regularmente em toda a superficie do subleito, em
espessura média de 5 cm, de tal maneira que sua altura no eixo da pista ndo seja
superior a 15 cm ja compactado.

Os recalques produzidos pelo apiloamento serdo corrigidos, até chegar ao
nivel desejado.

Quando do encontro dos blocos nos meio fio serdo assentados 15 cm
abaixo da linha de topo dos mesmos, possibilitando que por ai escoem as aguas
pluviais, obedecendo ao abaulamento previsto no perfil transversal do projeto.

O posicionamento e o alinhamento dos blocos ao longo da via devera ser
feito com linhas longitudinais e transversais fixadas e esticadas com estaca,
varetas ou blocos.

As linhas transversais e longitudinais deverao ser esquadrejadas.

O arremate dos blocos junto as guias devera ser feito com bloco cortados
(meia peca) com guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte regular das
pecas (quando necessario).

Se chover logo ap6s a colocagao dos blocos € necessario verificar o estado
da camada de areia.

Para preencher espacos vazios menores que 4 do bloco devera ser
utilizado uma argamassa bem seca (1:4).

Apoés o assentamento, os blocos deverao ser compactados.

A compactagao devera ser feita com o uso de placas vibratérias.

Caso haja quebra dos blocos na primeira etapa de compactagao devera ser
retirado e substituido antes das fases de rejunte e compactacgao final.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

O rejuntamento dos blocos devera ser feito com p6 de pedra ou areia
meédia com graos menores de 2,5mm. Na hora da colocagdo, o po de pedra
devera estar seco, sem cimento ou cal ou qualquer impureza.

O po6 de pedra ou areia média devera ser colocado em camadas finas de
modo que n&o cubra os blocos e prejudique o espalhamento dos mesmos.

O espalhamento serda de uma camada de 1cm sobre o revestimento e
forcando-se a mesma a preencher os espagos vazios entre as juntas através de
vassoura até que as juntas sejam totalmente preenchidas.

CONSIDERAGOES FINAIS
Os materiais deverdao ser fornecidos pela empresa, ficando a cargo da
municipalidade o fornecimento de maquinario para os servigos de terraplanagem.

LIMPEZA FINAL

ApoOs a conclusdo dos servigos de cada rua, a CONTRATADA devera
realizar uma limpeza rigorosa, além de retirada de todos os entulhos, sobra de
materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que ndo fagam parte do
conjunto, final da execugao.

Herval/RS, 31 de Margo de 2023

Marcio Vieira Poersch
Arqg. e Urb. - CAU/RS A80622-6

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 1175 — Email: projetos@herval.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

ORGAMENTO - PAVIMENTACAO URBANA 2023/1

CODIGO PRECO UNITARIO
" UANTIDADE TOTAL
ITEM DESCRIGAO UNIDADE 9 S/BDI C/BDI QUADRAS
SINAPI (A) (B) (c) (A*C)
RECURSO: EMENDA N2 202228670004
1 RUA MANOEL SEVERIANO DA SILVEIRA FILHO 2 |
1.1 94273  |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 316,00 RS 51,85 RS 63,67 R$ 20.119,72
12 92404  |EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 113050 RS 73.46 R$90.20 | RS 10197110
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
13 g9sg7g | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM | /o 0 4.835,55 RS 2,04 RS 2,50 RS 12.088,88
ATE 30 KM
A 3
14 93503 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 1535952 RS 0,84 RS 1,03 RS 15.820,31
ADICIONAL DE 30KM
, R$ 150.000,00
TOTAL EMENDA RS 150.000,00
RECURSO: LIVRE
2 RUA MANOEL SEVERIANO DA SILVEIRA FILHO 2 |
A 3
21 93503 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 3.982,68 RS 0,84 RS 1,03 RS 4.102,16
ADICIONAL DE 30KM
, R$ 4.102,16
3 RUA DR. JOAO MANOEL FERNANDES GARCIA 1 |
3.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 148,00 RS 51,85 RS 63,67 RS 9.423,16
- 92404 | FXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 518,00 RS 73.46 RS 90,20 RS 46.723 60
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
33 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM | 00 2.220,00 RS 2,04 RS 2,50 RS 5.550,00
ATE 30 KM
A 3
34 93503 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14N, VIA PAVIMENTADA, M3XKM £.880,00 RS 0,84 RS 1,03 RS 9.146,40
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM RS 70.843,16
4 RUA JOAO DIAS DA SILVA 1 |
4.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 158,00 RS 51,85 RS 63,67 R$ 10.059,86
a2 g240a | EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 553,00 RS 73.46 RS 90,20 RS 49.880,60
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
43 g9sg7g | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM| /o 0 2.370,00 RS 2,04 RS 2,50 RS 5.925,00
ATE 30 KM
A 3
aa 93503 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 9.480,00 RS 0,84 RS 1,03 RS 9.764.40
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM RS 75.629,86
5 RUA VEREADOR INACIO NOBRE 1 |
5.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 150,00 RS 51,85 RS 63,67 R$ 9.550,50
- 92404 | FXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 525,00 RS 73.46 RS 90,20 RS 47.355,00
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
<3 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM | /0 2.250,00 RS 2,04 RS 2,50 RS 5.625.00
ATE 30 KM
A 3
<4 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 9.000,00 RS 0,84 RS 1,03 RS 9.270,00
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM R$ 71.800,50
6 RUA JOSE CONSTANTINO ECHEVERRY 2 |
6.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 282,00 RS 51,85 RS 63,67 RS 17.954,94
62 g240a | FXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 987,00 RS 73.46 RS 90,20 RS 89.027.40
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
63 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM | /0 4.230,00 RS 2,04 RS 2,50 RS 10.575,00
ATE 30 KM
A 3
64 93503 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14N, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 16.920,00 RS 0,84 RS 1,03 RS 17.427.60
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM R$ 134.984,94
7 RUA JORGE SILVA 1 |
7.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 160,00 R$ 51,85 RS 63,67 R$ 10.187,20
72 92404  |EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 560,00 RS 73,46 RS 90,20 RS 50.512,00
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
73 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM | /o0 2.400,00 RS 2,04 RS 2,50 RS 6.000,00
ATE 30 KM
A 3
74 93503 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 9.600,00 RS 0,84 RS 1,03 RS 9.888,00
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM R$ 76.587,20
8 RUA JOSE RUY DA COSTA LEMOS 1 |
8.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 106,00 R$ 51,85 RS 63,67 RS 6.749,02
8.2 g9240a | FXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 294,00 RS 73.46 RS 90,20 RS 26.518,80
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
83 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM | /0 1.289.70 RS 2,04 RS 2,50 RS 322425
ATE 30 KM
A 3
8.4 93503 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 5.158,80 RS 0,84 RS 1,03 RS 5.313.56
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM RS 41.805,63
9 RUA WOLMY BRAGA FERREIRA 1
9.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 88,00 RS 51,85 RS 63,67 RS 5.602,96
92 92404  |EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 246,00 RS 73.46 RS 90,20 RS 22.189,20

11CM, ESPESSURA 8CM

Assinado por 2 pessoas: MARCIO VIEIRA POERSCH e RODRIGO CACERES DUTRA

—h
(¥

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://herval.1doc.com.br/verificacao/F198-7B7F-3F83-68EC e informe o cédigo F198-7B7F-3F83-68EC



A 3
03 95376 | RANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM| /o 0 1.078,20 RS 2,04 RS 2,50 RS 2.695,50
ATE 30 KM
A 3
04 93503 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 4.312,80 RS 0,84 RS 1,03 RS 4.442,18
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM RS 34.929,84
10 RUA JULIO LIMA 1 |
10.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 104,00 RS 51,85 RS 63,67 RS 6.621,68
102 92404  |EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 384,00 RS 73,45 RS 90,20 RS 34.636,80
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
103 95376 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M2, VIA PAVIMENTADA, DM | /o 0 1638,00 RS 2,04 RS 2,50 RS 4.095,00
ATE 30 KM
A 3
104 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 6.552,00 RS 0,84 RS 1,03 RS 6.748,56
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM RS 52.102,04
11 RUA ELBIO SILVA ABREU 1 |
11.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 100,00 R$ 51,85 RS 63,67 R$ 6.367,00
112 92404  |EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 282,00 RS 73,46 RS 90,20 RS 25.436,40
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
113 9537 | RANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM| /o 0 123480 RS 2,04 RS 2,50 RS 3.087,00
ATE 30 KM
A 3
114 93503 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 4.939,20 RS 0,84 RS 1,03 RS 5.087,38
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM RS 39.977,78
12 RUA EMIGDIO KLEINE DA SILVA i
12.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 130,00 RS 51,85 RS 63,67 RS 8.277,10
122 92404  |EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 372,00 RS 73,45 RS 90,20 RS 33.554,40
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
123 95376 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM | /o 0 1626,30 RS 2,04 RS 2,50 RS 4.065,75
ATE 30 KM
A 3
124 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 6.505,20 RS 0,84 RS 1,03 RS 6.700,36
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM R$ 52.597,61
13 RUA PROFESSOR ENIO AMARAL 2 |
13.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 396,00 R$ 51,85 RS 63,67 R$ 25.213,32
132 92404  |EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 1.414,00 RS 73,46 R$90,20 | RS 127.542,80
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
133 9537 | RANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM| /o 0 6.049.20 RS 2,04 RS 2,50 RS 15.123,00
ATE 30 KM
A 3
134 43503 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 24.196,80 RS 0,84 RS 103 RS 24.922.70
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM R$ 192.801,82
14 RUA JACINTO SCHIAVON LOURENGON i |
14.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 210,00 RS 51,85 RS 63,67 R$ 13.370,70
142 92404  |EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 735,00 RS 73,46 RS 90,20 RS 66.297,00
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
143 95376 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM | /o 0 3.150,00 RS 2,04 RS 2,50 RS 7.875,00
ATE 30 KM
A 3
144 93503 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 12.600,00 RS 0,84 RS 1,03 RS 12.978,00
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM R$ 100.520,70
15 RUA TEIXEIRA PINTO 1 |
15.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 167,00 R$ 51,85 RS 63,67 R$ 10.632,89
152 92404  |EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 668,00 RS 73,46 RS 90,20 RS 60.253,60
11CM, ESPESSURA 8CM <
A 3
153 9537 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM| /o 0 2.830,65 RS 2,04 RS 2,50 RS 7.076,63 E
ATE 30 KM 5
= " a
154 93503 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 11.322,60 RS 0,84 RS 1,03 RS 11.662,28 a
ADICIONAL DE 30KM w
TOTAL DO ITEM RS 89.625,39 x
16 RUA DR. FERREIRA 1 1S
16.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 155,00 R$ 51,85 RS 63,67 RS 9.868,85 8
162 92404  |EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 465,00 RS 73,46 RS 90,20 RS 41.943,00 o
11CM, ESPESSURA 8CM O
= 3 =
163 95376 | RANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM| /o 0 2.022,75 RS 2,04 RS 2,50 RS 5.056,88 %
ATE 30 KM )
A 3
164 93503 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 8.091,00 RS 0,84 RS 1,03 RS 8.333,73 x
ADICIONAL DE 30KM o
TOTAL DO ITEM RS 65.202,46 (I)
17 RUA CORONEL SAMPAIO 1 | 0
17.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 78,00 RS 51,85 RS 63,67 RS 4.966,26 5
A o
172 92404  |EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 216,00 RS 73.46 RS 90,20 RS 19.483,20 Q
11CM, ESPESSURA 8CM <
A 3
173 9537 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM| /o 0 947,70 RS 2,04 RS 2,50 RS 2.369,25 o
ATE 30 KM uw
= 3 >
174 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 3.790,80 RS 0,84 RS 1,03 RS 3.904,52 5
ADICIONAL DE 30KM =
TOTAL DO ITEM R$30.723,23 Q
TOTAL LIVRE RS 1.134.234,33 <§f
”
TOTAL RS 1.284.234,33 19 i
[%]
Total em m? 9.349,50 | 3
o
Marcio Vieira Poersch ~
Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6 Herval, 11 de Abril de 2023 5
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Conselho de Arquitetura RRT 12161545
e Urbanismo do Brasil g AL

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT B

Verificar Autenticidade

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: MARCIO VIEIRA POERSCH CPF: 014.XXX.XXX-33
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista N@ do Registro: 000A806226

2. DETALHES DO RRT

N2 do RRT: SI12161545R02CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 11/04/2023 Forma de Registro: RETIFICADOR
Data de Registro: 11/04/2023 Forma de Participacao: INDIVIDUAL

Tipologia: Publico

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-38

Tipo: Org&o Plblico Data de Inicio: 13/07/2022

Valor do Servico/Honorarios: R$0,00 Data de Previsdo de Término:
30/12/2023

3.1.1 Dados da Obra/Servico Técnico

CEP: 96310000 No: 671

Logradouro: RAFAEL PINTO BANDEIRA ~ Complemento:

Bairro: CENTRO Cidade: HERVAL

UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descricao da Obra/Servico Técnico

RRT DE PROJETO DE OBRA DE PAVIMENTAGCAO UBANHA 2022/01 COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DE 8CM, DE
4.536,20M2 NAS VIAS: RUA PERCILIO CUNHA; RUA VALDOMIRO FARIA; RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA; RUA VEREADOR
RAUL CHAGAS; RUA TRAJANO PEREIRA DA SILVA; RUA DR. HOMERO DE MACEDO.

RRT DE PROJETO DE OBRA DE PAVIMENTAGCAO URBANA 2022/02 COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DE 8CM, DE
6.889,05M2 NAS VIAS: RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA; MARECHAL FLORIANO; CARLOS BARBOSA; 13 DE MAIO; MARECHAL
DEODORO; JOSE MARIA D'AVILA; ALBA ABREU FERREIRA; JULIO NAZASENO DA COSTA NUNES; ANDRE ALEXANDRE ZACHIA;
MANOEL LUIZ AVILA. E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE 838,80M2 NA VIA: RUA DEPUTADO OSMAR GRAFULHA

RRT DE PROJETO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO URBANA COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DE 8CM, DE
9.349,50M2 NAS VIAS: RUA MANOEL SEVERIANO DA SILVEIRA FILHO; RUA DR. JOAO MANOEL FERNANDES GARCIA; RUA
JOAO DIAS DA SILVA; RUA VEREADOR INACIO NOBRE; RUA JOSE CONSTANTINO ECHEVERRY; RUA JORGE SILVA RUA JOSE
RUY DA COSTA LEMOS; RUA WOLMY BRAGA FERREIRA; RUA JULIO LIMA; RUA ELBIO SILVA ABREU; RUA EMIGDIO KLEINE DA
SILVA; RUA PROFESSOR ENIO AMARAL; RUA JACINTO SCHIAVON LOURENCON; RUA DR. FERREIRA; RUA CORONEL SAMPAIO.
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Verificar Autenticidade

3.1.3 Declaracao de Acessibilidade

Declaro a ndo exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas

pertinentes para as edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da

Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.9.1 - Projeto de movimentagao de terra, drenagem e pavimentacao
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.9.1 - Projeto de movimentacao de terra, drenagem e pavimentagao
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivo

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.10.3 - Orcamento

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.10.4 - Cronograma

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.9.1 - Projeto de movimentacao de terra, drenagem e pavimentagao

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Quantidade: 11425.25
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 838.8
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 3

Unidade: unidade
Quantidade: 3

Unidade: unidade
Quantidade: 3

Unidade: unidade
Quantidade: 9349.5
Unidade: metro quadrado

N2 do RRT
SI112161545100CT001
SI112161545R01CT001
SI112161545R02CT001

Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Forma de Registro Data de Registro

INICIAL 12/07/2022
RETIFICADOR 03/11/2022
RETIFICADOR 11/04/2023

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacdo vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sao verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MARCIO VIEIRA POERSCH, registro
CAU n?2 000A806226, na data e hora: 11/04/2023 14:44:37, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) estéa oculto

visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa

natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou

via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:

11/04/2023 as 14:44:45 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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Assinado por 2 pessoas: MARCIO VIEIRA POERSCH e RODRIGO CACERES DUTRA

www.caubr.gov.br

Pagina 2/2

o



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

TERMO DE REFERENCIA

Objeto: Pavimentacado Urbana 2023/1, com areas de 9.349,50m? de pavimentagao
com blocos de concreto, 2.748,00m de assentamento de meio fio de concreto pré-
moldado, com recurso de Emenda parlamentar especial e livre do municipio.

Justificativa da contratacdo: O municipio esta executando outras obras e n&o tem
pessoal habilitado suficiente para executar essa obra.

Requisitos necessarios:

1. Certificado de Registro de Pessoa Juridica emitido pelo Conselho Regional
de Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo (CREA) ou (CAU), bem como o
Certificado de Registro Profissional, também emitida pelo CREA ou CAU,
de seu responsavel técnico. Este ultima €& exigido somente se o(s)
responsavel (eis) técnico(s) nao contar (em) no primeiro.

2. Atestado de capacitacdo técnico-profissional em nome do responsavel
técnico da empresa, registrado no CREA ou CAU, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, de que executou, satisfatoriamente,
contrato com objeto compativel com o ora licitado, com no minimo as
seguintes caracteristicas:

a) Pavimentagao de 3.000,00m? de blocos de concreto intertravado.

Observagao: considera-se compativel o objeto cuja complexidade tecnoldgica
seja similar ao objeto licitado e sua execugédo guarde proporcionalidade entre a
area executada e o periodo utilizado para tanto.

Observacado 2: a prova de capacidade técnica da empresa e do responsavel
técnico pode se dar em atestado separados ou em um unico documento.

Estimativa do valor da Contratacdo: O presente projeto foi orcado com referencia
as planilhas SINAPI 02/2023 e o valor total do projeto é de R$ 1.284.234,33 (um
milhdo duzentos e oitenta e quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e
trés centavos).

Dotacdo Orcamentaria:

Orgao: 09 — Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana e Rural

Fonte de Recurso: 1700 — Outras transferéncias de convénios ou instrumentos
congéneres da uniao

Cddigo Reduzido da Despesa: 2439

R$ 150.000,00

Orgao: 09 — Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana e Rural
Fonte de Recurso: 1500 — Recurso nao vinculado de impostos
Codigo Reduzido da Despesa: 1518

R$ 1.134.234,33

Regime de Execucdo: Empreitada Global.

Finalidade: Servigo Especial de Engenharia

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos@herval.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Gestao e fiscalizacdo do contrato: A gestao ficara a cargo da Secretaria Municipal
de Obras e Mobilidade Urbana e Rural e a fiscalizacdo do contrato e da obra sera
a cargo do Assessor Tecnico em Obras Marcio Poersch.

Condicdes de inicio: O inicio da obra devera comecgar apos a emissdao do Termo
de Inicio de Obra, com o prazo estabelecido de 20 dias, a contar do recebimento
do Termo.

Cronograma: A referida obra tem previsdo de execucéo de 8 meses (240 dias).

Condicdes de pagamento: Os pagamentos serdo feitos apds os servigos
executados pela empresa executora, e pelo aceite do fiscal da obra, através de
Boletins de Medicao.

Aditivos de Quantitativos: Sera permitido Termo Aditivo de quantitativos se
supressao e depressao de quantidades, desde que justificado o interesse ou a
necessidade do mesmo.

Condicdes de reequilibrio financeiro: Podera ser reequilibrado o contrato, desde
que comprovado o aumento dos materiais, por comparacéo de valores pela tabela
SINAPI, desde que justificado a ndo execucgdo dentro do periodo do cronograma
de obra.

Vigéncia do Contrato: O contrato tera vigéncia de 12 meses a partir da ordem de
inicio, mas devera cumprir o prazo do cronograma estabelecido no projeto, ndo
cumprindo o prazo do cronograma a empresa devera se manifestar justificando o
nao cumprimento desse prazo, e cabera ao municipio notificar ou ndo a empresa
para que cumpra o cronograma. O contrato podera ser prorrogado por mesmo
prazo maximo do contrato se achar conveniente com devida justificativa.

Herval, 24 de Abril de 2023

Marcio Vieira Poersch
Assessor Técnico em Obras

Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caodigo para verificacdo: F198-7B7F-3F83-68EC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

[V 4 MARCIO VIEIRA POERSCH (CPF 014.XXX.XXX-33) em 24/04/2023 14:28:12 (GMT-03:00)

Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

IV 4 RODRIGO CACERES DUTRA (CPF 965.XXX.XXX-78) em 24/04/2023 15:31:15 (GMT-03:00)

Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://herval.1doc.com.br/verificacao/F198-7B7F-3F83-68EC
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