
Proc. Administrativo 085/2023

De: Marcio P. - SMOMUR

Para: SMA - Secretaria Municipal de Administração 

Data: 24/04/2023 às 14:17:50

Setores envolvidos:

SMA, SMOMUR

PAVIMENTAÇÃO 2023/01

Descrição do Objeto:*: 

PAVIMENTAÇÃO URBANA 2023/01

Modalidade de Licitação*: 

Concorrência

Justificativa da contratação*: 

O município esta executando outras obras e não tem pessoal habilitado suficiente para executar essa obra.

Prazo de Pagamento*: 

CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO

Prazo para Entrega*: 

CONFORME EXECUÇÃO

Necessita Amostra?*: 

Não

 

Pelo presente solicito abertura de licitação para contratação de empresa para execução (material e mão de obra) de
pavimentação de vias urbanas com área total de 9.349,50m² de bloco de concreto e 2.748,00m de assentamento de
meio fio de concreto pré moldado, com valor orçado de R$ 1.284.234,33 com recursos de Emenda Parlamentar
Especial e Livre do município. Conforme documentos em anexo.

Fonte de recurso: 1700 - Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da união - R$ 150.000,00

Fonte de recurso: 1500 - Recurso não vinculado de impostos - R$ 1.134.234,33

_

Marcio Vieira Poersch

Arquiteto e Urbanista
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Anexos:

BDI.pdf

CRONOGRAMA.pdf

ENCARGOS_SOCIAIS.pdf

MEMORIAL.pdf

ORCAMENTO.pdf

PAVIMENTACAO_2.xlsx

PRANCHA_01.pdf

PRANCHA_02.pdf

PRANCHA_03.pdf

PRANCHA_04.pdf

PRANCHA_05.pdf

RRT_PROJETO.pdf

Termo_de_Referencia_ok.pdf
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1° Quartil Médio 3° Quartil

Administração Central AC 2,97% 2,97% 5,08% 6,27%

Seguros/Riscos/Garantias SRG 0,86% 0,86% 1,33% 1,71%

Lucro L 7,78% 7,78% 10,85% 13,55%

Despesas Financeiras DF 0,24% i 2,00%

Tributos - ISS 5,00% DU 30

Tributos - PIS/COFINS 3,65%

Fórmula para o cálculo do BDI:

{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1

Resultado do cálculo do 

BDI:
22,79%

21,43% 27,17% 33,62%

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E 

RURAL

BDI - PAVIMENTAÇÃO URBANA 2022/1

Marcio Vieira Poersch

Arq. E Urb. CAU/RS A80622-6

Herval, 11 de Abril de 2023

______________________________

Referência estudo TCE

T
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ITEM VALOR (R$) %

150.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.102,16 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 70.843,16 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 75.629,86 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 71.800,50 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 80.990,96 60,00% 53.993,98 40,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 76.587,20 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 20.902,82 50,00% 20.902,82 50,00% 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 34.929,84 100,00% 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 52.102,04 100,00% 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 39.977,78 100,00% 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.597,61 100,00% 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.241,46 80,00% 38.560,36 20,00% 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.520,70 100,00% 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.625,39 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.202,46 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.723,23 100,00%

TOTAL SIMPLES 154.102,16 12,00% 146.473,02 11,41% 152.791,46 11,90% 151.483,99 11,80% 147.912,48 11,52% 154.241,46 12,01% 191.678,67 14,93% 185.551,08 14,45%

TOTAL ACUMULADO 154.102,16 12,00% 300.575,18 23,41% 453.366,64 35,30% 604.850,64 47,10% 752.763,11 58,62% 907.004,57 70,63% 1.098.683,24 85,55% 1.284.234,33 100,00%

RUA MANOEL SEVERIANO DA 

SILVEIRA FILHO
R$ 4.102,16 0,32%

11,68%

5,52%

5,89%

5,59%

10,51%

R$ 75.629,86

R$ 71.800,50

R$ 134.984,94

R$ 76.587,20

R$ 41.805,63

RUA ELBIO SILVA ABREU

RUA EMIGDIO KLEINE DA SILVA

100,00%

RUA PROFESSOR ENIO AMARAL

RUA JACINTO SCHIAVON 

LOURENÇON

RUA TEIXEIRA PINTO

RUA DR. FERREIRA

R$ 39.977,78

R$ 52.597,61

R$ 192.801,82

R$ 100.520,70

_____________________________________________

R$ 1.284.234,33

Herval, 11 de Abril de 2023

R$ 89.625,39

R$ 65.202,46

5,96%

5,08%

6,98%

7,83%

15,01%

4,10%

3,11%

4,06%

2,72%

3,26%

Arq. e Urb. CAU/RS A80622-6

Marcio Vieira Poersch

CRONOGRAMA - PAVIMENTAÇÃO URBANA 2022/1

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

MÊS 05 MÊS 08MÊS 07MÊS 04MÊS 01 MÊS 06MÊS 02 MÊS 03

R$ 150.000,00

R$ 70.843,16

RUA CORONEL SAMPAIO
R$ 30.723,23 2,39%

RUA MANOEL SEVERIANO DA 

SILVEIRA FILHO

RUA DR. JOÃO MANOEL 

FERNANDES GARCIA

RUA JOÃO DIAS DA SILVA

RUA JULIO LIMA

RUA JORGE SILVA

RUA JOSÉ RUY DA COSTA 

LEMOS

RUA JOSÉ CONSTANTINO 

ECHEVERRY

RUA WOLMY BRAGA FERREIRA
R$ 34.929,84

R$ 52.102,04

RUA VEREADOR INÁCIO NOBRE
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Código Descrição Valor

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 0,00%

A3 SENAI 0,00%

A4 INCRA 0,00%

A5 SEBRAE 0,00%

A6 Salário educação 0,00%

A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A SOMA GRUPO A 31,00%

B1 Férias gozadas 6,57%

B2 13º salário 8,33%

B3 Licença Paternidade 0,06%

B4 Faltas justificadas 0,82%

B5 Auxilio acidente de trabalho 0,31%

B6 Auxilio doença 1,66%

B SOMA GRUPO B 17,75%

C1 Aviso prévio indenizado 2,90%

C2 Férias indenizadas 4,54%

C3 Férias indenizadas s/ aviso previo inden. 0,13%

C4 Depósito rescisão sem justa causa 3,15%

C5 Indenização adicional 0,20%

C SOMA GRUPO C 10,92%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 5,50%

D2 Reincidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,23%

D SOMA GRUPO D 5,73%

SOMA (A+B+C+D) 65,40%

_________________________________

Marcio Vieira Poersch

Arq. E Urb. CAU/RS A80622-6

Herval, 11 de Abril de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

Composição dos Encargos Sociais - PAVIMENTAÇÃO URBANA 2022/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 
 

 

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 – HERVAL/RS 

Fone: (53) 3267 1175 – Email: projetos@herval.rs.gov.br 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 
Projeto: Arquiteto e Urbanista Marcio Vieira Poersch – CAU/RS A80622-6 

 

Proprietário da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 
 

Obra: Pavimentação Urbana 2023/1 
 

Endereço: Rua Manoel Severiano da Silveira Filho (entre a Avenida Ottoni 
Amaro da Silveira e a Rua João Dias da Silva); Rua Dr. João Manoel Fernandes 
Garcia (entre a Rua Manoel Severiano da Silveira Filho e Rua Oscar Barcelos de 
Melo); Rua João Dias da Silva (entre a Rua Manoel Severiano da Silveira Filho e 
Rua Oscar Barcelos de Melo); Rua Vereador Inácio Nobre (entre as ruas 
Professor Enio Amaral e Jorge Silva); Rua José Constantino Echeverry (entre 
as ruas Professor Enio Amaral e Luiz Candido Nobre Coelho); Rua Jorge Silva 
(entre as ruas Vereador Inácio Nobre e José Constantino Echeverry); Rua José 
Ruy da Costa Lemos (entre a rua Professor Enio Amaral até o final da rua 
sentido Norte); Rua Wolmy Braga Ferreira (entre a rua Professor Enio Amaral 
até o final da rua  no sentido Norte); Rua Julio Lima (entre a rua Wolmy Braga 
Ferreira até o final da rua sentido Leste); Rua Elbio Silva Abreu (entre a rua Julio 
Lima até o final da rua sentido Sul); Rua Emigdio Kleine da Silva (entre a rua 
Julio Lima até o final da rua sentido Sul); Rua Professor Enio Amaral (entre as 
ruas Aldirio Pereira de Faria e Emigdio Kleine da Silva); Rua Jacinto Schiavon 
Lourençon (entre as ruas Marechal Deodoro e José Maria D’Ávila); Rua Teixeira 
Pinto (entre as ruas XV de Novembro e Borges de Medeiros); Rua Dr. Ferreira 
(entre as ruas Luiz Osório D’Ávila e Julio Nazaseno da Costa Nunes); Rua 
Coronel Sampaio (entre a rua Vereadora Maria Gomes Mendes e final da rua 
sentido norte); com área total de 9.349,50m² de pavimentação com bloco de 
concreto intertravado. 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS 
O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições 
técnicas a serem obedecidas na execução dos serviços citados, fixando os 
parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais e serviços, e constituirão 
parte integrante dos contratos. Todos os serviços deverão ser executados 
rigorosamente de acordo com os projetos. 
 

PRAZO PARA EXECUÇÃO 
O prazo para execução da obra é de 8 meses a contar da Ordem de Início de 
Obra. 
 

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 
- Anotação e ou Registro e pagamento das ART’s e ou RRT’s de execução de 
obra. 
- É de inteira responsabilidade da empresa executora sinalizar a via onde está 
trabalhando, utilizando placas informativas de execução de obra. 
- É de inteira responsabilidade da empresa executora, todo e qualquer material 
que for utilizado para a execução dos serviços, bem como o transporte dos 
materiais e equipamentos. 
- Apresentar diário de obra todo o final de cada mês ao fiscal, onde deverá conter 
fotos e registros diários e funcionários da referida obra. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 
 

 

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 – HERVAL/RS 

Fone: (53) 3267 1175 – Email: projetos@herval.rs.gov.br 

 

 

 

EXECUÇÃO E CONTROLE 
Responsabilidades: 
 Fica reservado a Prefeitura Municipal de Herval, o direito e autoridade, para 
resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste definido em 
outros documentos contratuais, como o próprio contrato ou outros elementos 
fornecidos. 
 Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá 
executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer 
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos 
contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das 
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetos básicos 
de funcionamento e adequação dos resultados, bem como todas as normas da 
ABNT vigentes, e demais pertinentes. 
 Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, 
pela CONTRATADA desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento 
das cláusulas e condições, do contrato e dos projetos, das especificações 
técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, 
especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou não 
neste memorial. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão 
a responsabilidade única integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne 
os serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade 
com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no 
Município, Estado e na União. 
 É da máxima importância, que o Engenheiro residente promova um 
trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, 
envolvidos nos serviços, durante todas as fases de organização e construção. A 
coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e 
da previsão. 
 As cotas e dimensões sempre deverão ser conferidas “In Loco”, antes da 
execução de qualquer serviço. 
 As especificações, os desenhos dos projetos e o memorial descritivo 
destinam-se a descrição e a execução dos serviços complementares acabados 
nos termos deste memorial e objeto da contratação, e com todos os elementos 
em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, 
estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que 
constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os 
demais. 
 O profissional residente deverá efetuar todas as correções, interpretações 
e compatibilização que forem necessárias, para o término dos serviços de 
maneira satisfatória, sempre em conjunto com a FISCALIZAÇÃO. 
  

Acompanhamento: 
 Os serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela 
Prefeitura Municipal de Herval, através da Secretária de Obras e, o qual será 
doravante, aqui designado FISCAL. 
 Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à CONTRATADA, 
competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de 
acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo dos serviços, para 
que o cronograma físico e financeiro seja cumprido à risca. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 
 

 

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 – HERVAL/RS 

Fone: (53) 3267 1175 – Email: projetos@herval.rs.gov.br 

 

 

 

 A supervisão dos trabalhos, tanto pela FISCALIZAÇÃO como da 
CONTRATADA, deverá ser sempre a cargo de um profissional, devidamente 
habilitado e registrado no CREA ou CAU, com visto no Rio Grande do Sul, que no 
caso da CONTRATADA deverá ser o responsável técnico. 
 A CONTRATADA não poderá executar qualquer serviço que não seja 
autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, 
notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança 
dos serviços. 
  

MOVIMENTO DE TERRA 
 Será aproveitado ao máximo o gleide do leito original da via, composto por 
material argiloso, de excelente característica portante, no qual será rebaixado e 
nivelado se for o caso mecanicamente, recompondo as laterais do gleide. Este 
serviço será executado com maquinário da Municipalidade com acompanhamento 
da CONTRATADA e do FISCAL DA OBRA. 
  

COLOCAÇÃO DE MEIO FIO 
O meio – fio, também denominados guias, serão em concreto simples pré-

moldadas com dimensões: 100cm de comprimento, 30cm de altura, 15cm de 
espessura na base e 12 cm de espessura o topo, com resistência mínima à 
compressão final (28) dias de 35 Mpa. 
 O processo de fabricação deverá atender ao disposto pelas normas ABNT 
para tal material.  
  

Execução: 
 Os meio fios deverão ser assentados devidamente alinhados, nivelados e 
compactados de forma que fique um “espelho” de 15cm acima do nível do 
pavimento. 
 Os meios fios deverão ser assentados sobre uma camada de areia média, 
para facilitar o nivelamento dos mesmos. 
 Os meio fios deverão atender as normas técnicas da ABNT, sendo que nas 
esquinas deverão ser usadas peças curvas com raios compatíveis e ou peças 
menores possibilitando a curvatura da mesma. 
 Para assentamento dos meio fios, deverá ser aberta uma vala ao longo do 
bordo do subleito preparado, de acordo com o projeto, conforme dimensões do 
mesmo. 
 Os desvios de alinhamento não poderão ser superior a 20mm, em relação 
ao alinhamento e perfil projetados. 
 As guias (meio-fio) serão rejuntadas com argamassa de cimento e areia, 
utilizando cimento portland comum e areia média isenta de impurezas, com traço 
1:4 respectivamente, obedecendo a uma junta de no máximo 1 cm entre as 
peças. 
 As guias depois de assentadas, niveladas, alinhadas e rejuntadas com 
argamassa, serão reaterradas e escoradas nas costas com matéria de boa 
qualidade, de preferência areia ou saibro, colocados também nas costas, na 
posição das juntas. 
 Deverá ser instalado meio fio enterrado para o travamento do pavimento 
nas extremidades e nos entroncamentos das vias a serem pavimentadas. 
 
PAVIMENTAÇÃO 
Blocos de concreto: 
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 Os blocos serão de concreto, pré-moldados intertravados, modelo 
“Unistein”, de cor natural com resistência mínima à compressão final (28) dias 
igual ou superior a 35 Mpa ou 350 kgf/cm², 16 faces, com as seguintes 
dimensões: largura do bloco 11 cm, comprimento do bloco 22 cm e espessura no 
mínimo de 8 cm. 
 Deverão ser produzidos por processo que assegurem peças de concreto, 
homogêneas e compactas, de modo que atendam ao conjunto de exigências das 
normas NBR – 9780, NBR – 9781. 
 As peças de concreto não devem apresentar fraturas, trincas ou defeitos 
que possam prejudicar seu assentamento e a sua resistência. Devem ser 
transportadas, manipuladas e empilhadas com as devidas precauções, para não 
terem suas características prejudicadas. 
 É de responsabilidade da CONTRATADA a aquisição dos blocos e 
apresentação dos resultados dos ensaios de compressão e laudos técnicos, 
solicitados ao fabricante dos mesmos, por cada carga (caminhão) descarregada 
no canteiro de obras e arcará com despesas necessárias para realização do 
ensaio. 
 A CONTRATADA deverá apresentar documento de garantia dos materiais 
empregados, que a critério da fiscalização poderão ser os mesmo fornecidos pelo 
fabricante.  
 

Execução: 
 Os blocos serão assentados sobre a base de areia, de forma que fiquem 
perfeitamente intertravados, a areia a ser empregada deverá satisfazer as 
condições de granulometria média, limpa e desprovida de resíduos vegetais e 
obedecer às necessidades de compactação do leito com placa vibratória. 
 A areia será distribuída regularmente em toda a superfície do subleito, em 
espessura média de 5 cm, de tal maneira que sua altura no eixo da pista não seja 
superior a 15 cm já compactado. 
 Os recalques produzidos pelo apiloamento serão corrigidos, até chegar ao 
nível desejado. 
 Quando do encontro dos blocos nos meio fio serão assentados 15 cm 
abaixo da linha de topo dos mesmos, possibilitando que por ai escoem as águas 
pluviais, obedecendo ao abaulamento previsto no perfil transversal do projeto. 
 O posicionamento e o alinhamento dos blocos ao longo da via deverá ser 
feito com linhas longitudinais e transversais fixadas e esticadas com estaca, 
varetas ou blocos. 
 As linhas transversais e longitudinais deverão ser esquadrejadas. 
 O arremate dos blocos junto às guias deverá ser feito com bloco cortados 
(meia peça) com guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte regular das 
peças (quando necessário). 
 Se chover logo após a colocação dos blocos é necessário verificar o estado 
da camada de areia. 
 Para preencher espaços vazios menores que ¼ do bloco deverá ser 
utilizado uma argamassa bem seca (1:4). 
 Após o assentamento, os blocos deverão ser compactados. 
 A compactação deverá ser feita com o uso de placas vibratórias. 
 Caso haja quebra dos blocos na primeira etapa de compactação deverá ser 
retirado e substituído antes das fases de rejunte e compactação final. 
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 O rejuntamento dos blocos deverá ser feito com pó de pedra ou areia 
média com grãos menores de 2,5mm. Na hora da colocação, o pó de pedra 
deverá estar seco, sem cimento ou cal ou qualquer impureza. 
 O pó de pedra ou areia média deverá ser colocado em camadas finas de 
modo que não cubra os blocos e prejudique o espalhamento dos mesmos. 
 O espalhamento será de uma camada de 1cm sobre o revestimento e 
forçando-se a mesma a preencher os espaços vazios entre as juntas através de 
vassoura até que as juntas sejam totalmente preenchidas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Os materiais deverão ser fornecidos pela empresa, ficando a cargo da 
municipalidade o fornecimento de maquinário para os serviços de terraplanagem. 
 

LIMPEZA FINAL 
 Após a conclusão dos serviços de cada rua, a CONTRATADA deverá 
realizar uma limpeza rigorosa, além de retirada de todos os entulhos, sobra de 
materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que não façam parte do 
conjunto, final da execução. 
 
 
 

Herval/RS, 31 de Março de 2023 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Marcio Vieira Poersch 

Arq. e Urb. - CAU/RS A80622-6 
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S/BDI C/BDI

( A ) ( B ) ( C ) (A*C)

1 2

1.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 316,00 R$ 51,85 R$ 63,67 R$ 20.119,72

1.2 92404
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 1.130,50 R$ 73,46 R$ 90,20 R$ 101.971,10

1.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 4.835,55 R$ 2,04 R$ 2,50 R$ 12.088,88

1.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 15.359,52 R$ 0,84 R$ 1,03 R$ 15.820,31

2 2

2.1 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 3.982,68 R$ 0,84 R$ 1,03 R$ 4.102,16

3 1
3.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 148,00 R$ 51,85 R$ 63,67 R$ 9.423,16

3.2 92404
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 518,00 R$ 73,46 R$ 90,20 R$ 46.723,60

3.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 2.220,00 R$ 2,04 R$ 2,50 R$ 5.550,00

3.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 8.880,00 R$ 0,84 R$ 1,03 R$ 9.146,40

4 1
4.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 158,00 R$ 51,85 R$ 63,67 R$ 10.059,86

4.2 92404
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 553,00 R$ 73,46 R$ 90,20 R$ 49.880,60

4.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 2.370,00 R$ 2,04 R$ 2,50 R$ 5.925,00

4.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 9.480,00 R$ 0,84 R$ 1,03 R$ 9.764,40

5 1
5.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 150,00 R$ 51,85 R$ 63,67 R$ 9.550,50

5.2 92404
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 525,00 R$ 73,46 R$ 90,20 R$ 47.355,00

5.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 2.250,00 R$ 2,04 R$ 2,50 R$ 5.625,00

5.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 9.000,00 R$ 0,84 R$ 1,03 R$ 9.270,00

6 2
6.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 282,00 R$ 51,85 R$ 63,67 R$ 17.954,94

6.2 92404
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 987,00 R$ 73,46 R$ 90,20 R$ 89.027,40

6.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 4.230,00 R$ 2,04 R$ 2,50 R$ 10.575,00

6.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 16.920,00 R$ 0,84 R$ 1,03 R$ 17.427,60

7 1
7.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 160,00 R$ 51,85 R$ 63,67 R$ 10.187,20

7.2 92404
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 560,00 R$ 73,46 R$ 90,20 R$ 50.512,00

7.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 2.400,00 R$ 2,04 R$ 2,50 R$ 6.000,00

7.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 9.600,00 R$ 0,84 R$ 1,03 R$ 9.888,00

8 1
8.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 106,00 R$ 51,85 R$ 63,67 R$ 6.749,02

8.2 92404
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 294,00 R$ 73,46 R$ 90,20 R$ 26.518,80

8.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 1.289,70 R$ 2,04 R$ 2,50 R$ 3.224,25

8.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 5.158,80 R$ 0,84 R$ 1,03 R$ 5.313,56

9 1
9.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 88,00 R$ 51,85 R$ 63,67 R$ 5.602,96

9.2 92404
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 246,00 R$ 73,46 R$ 90,20 R$ 22.189,20

RECURSO: LIVRE

TOTAL EMENDA R$ 150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

ORÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO URBANA 2023/1

ITEM
CODIGO 

SINAPI

DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

RUA JOÃO DIAS DA SILVA

TOTAL
QUADRAS

RECURSO: EMENDA Nº 202228670004
RUA MANOEL SEVERIANO DA SILVEIRA FILHO

, R$ 150.000,00

RUA DR. JOÃO MANOEL FERNANDES GARCIA

TOTAL DO ITEM R$ 70.843,16

RUA MANOEL SEVERIANO DA SILVEIRA FILHO

, R$ 4.102,16

RUA JOSÉ RUY DA COSTA LEMOS

TOTAL DO ITEM R$ 75.629,86

RUA VEREADOR INÁCIO NOBRE

TOTAL DO ITEM R$ 71.800,50

RUA JOSÉ CONSTANTINO ECHEVERRY

TOTAL DO ITEM R$ 134.984,94

RUA JORGE SILVA

TOTAL DO ITEM R$ 76.587,20

TOTAL DO ITEM R$ 41.805,63

RUA WOLMY BRAGA FERREIRA
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9.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 1.078,20 R$ 2,04 R$ 2,50 R$ 2.695,50

9.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 4.312,80 R$ 0,84 R$ 1,03 R$ 4.442,18

10 1
10.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 104,00 R$ 51,85 R$ 63,67 R$ 6.621,68

10.2 92404
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 384,00 R$ 73,46 R$ 90,20 R$ 34.636,80

10.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 1.638,00 R$ 2,04 R$ 2,50 R$ 4.095,00

10.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 6.552,00 R$ 0,84 R$ 1,03 R$ 6.748,56

11 1
11.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 100,00 R$ 51,85 R$ 63,67 R$ 6.367,00

11.2 92404
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 282,00 R$ 73,46 R$ 90,20 R$ 25.436,40

11.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 1.234,80 R$ 2,04 R$ 2,50 R$ 3.087,00

11.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 4.939,20 R$ 0,84 R$ 1,03 R$ 5.087,38

12 1
12.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 130,00 R$ 51,85 R$ 63,67 R$ 8.277,10

12.2 92404
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 372,00 R$ 73,46 R$ 90,20 R$ 33.554,40

12.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 1.626,30 R$ 2,04 R$ 2,50 R$ 4.065,75

12.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 6.505,20 R$ 0,84 R$ 1,03 R$ 6.700,36

13 2

13.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 396,00 R$ 51,85 R$ 63,67 R$ 25.213,32

13.2 92404
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 1.414,00 R$ 73,46 R$ 90,20 R$ 127.542,80

13.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 6.049,20 R$ 2,04 R$ 2,50 R$ 15.123,00

13.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 24.196,80 R$ 0,84 R$ 1,03 R$ 24.922,70

14 1
14.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 210,00 R$ 51,85 R$ 63,67 R$ 13.370,70

14.2 92404
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 735,00 R$ 73,46 R$ 90,20 R$ 66.297,00

14.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 3.150,00 R$ 2,04 R$ 2,50 R$ 7.875,00

14.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 12.600,00 R$ 0,84 R$ 1,03 R$ 12.978,00

15 1
15.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 167,00 R$ 51,85 R$ 63,67 R$ 10.632,89

15.2 92404
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 668,00 R$ 73,46 R$ 90,20 R$ 60.253,60

15.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 2.830,65 R$ 2,04 R$ 2,50 R$ 7.076,63

15.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 11.322,60 R$ 0,84 R$ 1,03 R$ 11.662,28

16 1
16.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 155,00 R$ 51,85 R$ 63,67 R$ 9.868,85

16.2 92404
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 465,00 R$ 73,46 R$ 90,20 R$ 41.943,00

16.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 2.022,75 R$ 2,04 R$ 2,50 R$ 5.056,88

16.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 8.091,00 R$ 0,84 R$ 1,03 R$ 8.333,73

17 1
17.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 78,00 R$ 51,85 R$ 63,67 R$ 4.966,26

17.2 92404
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 216,00 R$ 73,46 R$ 90,20 R$ 19.483,20

17.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 947,70 R$ 2,04 R$ 2,50 R$ 2.369,25

17.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 3.790,80 R$ 0,84 R$ 1,03 R$ 3.904,52

19

______________________________________________________

Marcio Vieira Poersch

Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6

BDI: 22,79% SINAPI: 02/2023

TOTAL DO ITEM R$ 52.102,04

RUA ELBIO SILVA ABREU

TOTAL DO ITEM R$ 34.929,84

RUA JULIO LIMA

RUA TEIXEIRA PINTO

TOTAL DO ITEM R$ 39.977,78

RUA EMIGDIO KLEINE DA SILVA

TOTAL DO ITEM R$ 52.597,61

RUA PROFESSOR ENIO AMARAL

TOTAL DO ITEM R$ 192.801,82

RUA JACINTO SCHIAVON LOURENÇON

TOTAL DO ITEM R$ 100.520,70

RUA CORONEL SAMPAIO

TOTAL DO ITEM R$ 89.625,39

RUA DR. FERREIRA

TOTAL DO ITEM R$ 65.202,46

Total em m² 9.349,50

Herval, 11 de Abril de 2023

TOTAL DO ITEM R$ 30.723,23

TOTAL LIVRE R$ 1.134.234,33

TOTAL R$ 1.284.234,33
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Ru a s  Pa vim e n ta da s

Pra n ch a : DATA:

Pre fe itu ra  Mu n icipa l de  He rva l
S e cre ta ria  de  Obra s ,  Mob ilida de  Urba n a  e  Ru ra l

0 1 Abril/ 2 0 2 3

ES CALA:

1 / 7 5 0 0

Ru a s  e m  S a ib ro
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Rua Prof. Enio Amaral
Rua Jorge Silva

Rua Oscar Barcelos Melo

Rua Manoel Severiano da Silveira Filho

68.00 7.00
7
.0
0

N

S

L

W

6.00 73.00

7
.0
0

Rua Oscar Barcelos Melo

Rua Manoel Severiano da Silveira Filho

6.00

N

S

L

W

68.00

7
.0
0

N

S

L

W

75.00

74.00

79.00

DES ENHO: DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
S ECRETARIA DE OBRAS ,  MOBILIDADE URBANA E RURAL

Ma rcio  Poe rs ch Abril/ 2 0 2 3

ES CALA:

1 / 5 0 0

PRANCHA:

0 2

Ma rcio  Vie ira  Poe rs ch

Arq .  e  Urb .  CAU/ RS  A8 0 6 2 2 -6

PREFEITO

Ildo Robe rto  L.  S a lla be rry
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Rua Prof. Enio Amaral

Rua Wolmy Braga Ferreira

Rua Prof. Enio Amaral

Rua Wolmi Braga Ferreira

Rua Emigdio Kleine da Silva

Rua Julio Lima

Rua Jorge Silva

Rua Aldirio Pereira de Faria

Rua Julio Lima

Rua Elbio Silva Abreu

Rua Julio Lima

Rua Julio Lima

48.00

8
.0
0

N

S

L

W

47.00

6
.0
0

41.00

N

S

L

W

N

S

L

W

62.00

6
.0
0

49.00

6
.0
0

N

S

L

W

49.00

N

S

L

W

80.00

7
.0
0

N

S

L

W

N

S

L

W

DES ENHO: DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
S ECRETARIA DE OBRAS ,  MOBILIDADE URBANA E RURAL

Ma rcio  Poe rs ch Abril/ 2 0 2 3

ES CALA:

1 / 5 0 0

PRANCHA:

0 3

Ma rcio  Vie ira  Poe rs ch

Arq .  e  Urb .  CAU/ RS  A8 0 6 2 2 -6

PREFEITO

Ildo Robe rto  L.  S a lla be rry

N

S

L

W

36.00

6
.0
0

Rua Ver. Maria G. Mendes

Rua Coronel Sampaio

6
.0
0

6
.0
0
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Rua Prof. Enio Amaral

Rua Prof. Enio Amaral

Rua Jorge Silva Rua Luiz Candido Nobre Coelho

Rua Aldirio Pereira de FariaRua Elbio Silva Abreu

Rua Manoel Severiano da Silveira Filho

Avenida Ottoni Amaro da Silveira

N

S

L

W

85.00 7.00 98.00 6.00 2.00

8
.0
0

6
.0
0

68.00 7.00 66.00

7
.0
0

N

S

L

W

78.50 7.00 69.00 7.00

161.50

7
.0
0

N

S

L

W

141.00

113.0085.00

DES ENHO: DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
S ECRETARIA DE OBRAS ,  MOBILIDADE URBANA E RURAL

Ma rcio  Poe rs ch Abril/ 2 0 2 3

ES CALA:

1 / 5 0 0

PRANCHA:

0 4

Ma rcio  Vie ira  Poe rs ch

Arq .  e  Urb .  CAU/ RS  A8 0 6 2 2 -6

PREFEITO

Ildo Robe rto  L.  S a lla be rry
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Rua XV de Novembro Rua Borges de Medeiros

Rua Teixeira Pinto

8
.0
0

83.50

Rua Marechal Deodoro

105.00

7
.0
0

N

S

L

W

77.50

Rua Dr. Ferreira

Rua Julio Nazaseno da Costa Nunes

N

S

L

W

6
.0
0

DES ENHO: DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
S ECRETARIA DE OBRAS ,  MOBILIDADE URBANA E RURAL

Ma rcio  Poe rs ch Abril/ 2 0 2 3

ES CALA:

1 / 5 0 0

PRANCHA:

0 5

Ma rcio  Vie ira  Poe rs ch

Arq .  e  Urb .  CAU/ RS  A8 0 6 2 2 -6

PREFEITO

Ildo Robe rto  L.  S a lla be rry

N

S

L

W
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: MARCIO VIEIRA POERSCH CPF: 014.XXX.XXX-33
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 000A806226

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI12161545R02CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 11/04/2023 Forma de Registro: RETIFICADOR
Data de Registro: 11/04/2023 Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: Público

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-38
Tipo: Órgão Público Data de Início: 13/07/2022
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término:

30/12/2023

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 96310000 Nº: 671
Logradouro: RAFAEL PINTO BANDEIRA Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: HERVAL
UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

RRT DE PROJETO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO UBANHA 2022/01 COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DE 8CM, DE
4.536,20M² NAS VIAS: RUA PERCILIO CUNHA; RUA VALDOMIRO FARIA; RUA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA; RUA VEREADOR
RAUL CHAGAS; RUA TRAJANO PEREIRA DA SILVA; RUA DR. HOMERO DE MACEDO.

 

RRT DE PROJETO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO URBANA 2022/02 COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DE 8CM, DE
6.889,05M² NAS VIAS: RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA; MARECHAL FLORIANO; CARLOS BARBOSA; 13 DE MAIO; MARECHAL
DEODORO; JOSÉ MARIA D'ÁVILA; ALBA ABREU FERREIRA; JULIO NAZASENO DA COSTA NUNES; ANDRÉ ALEXANDRE ZACHIA;
MANOEL LUIZ AVILA. E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE 838,80M² NA VIA: RUA DEPUTADO OSMAR GRAFULHA

RRT DE PROJETO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO URBANA COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DE 8CM, DE
9.349,50M² NAS VIAS: RUA MANOEL SEVERIANO DA SILVEIRA FILHO; RUA DR. JOÃO MANOEL FERNANDES GARCIA; RUA
JOÃO DIAS DA SILVA; RUA VEREADOR INÁCIO NOBRE; RUA JOSÉ CONSTANTINO ECHEVERRY; RUA JORGE SILVA RUA JOSÉ
RUY DA COSTA LEMOS; RUA WOLMY BRAGA FERREIRA; RUA JULIO LIMA; RUA ELBIO SILVA ABREU; RUA EMIGDIO KLEINE DA
SILVA; RUA PROFESSOR ENIO AMARAL; RUA JACINTO SCHIAVON LOURENÇON; RUA DR. FERREIRA; RUA CORONEL SAMPAIO.
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A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
11/04/2023 às 14:44:45 por: siccau, ip 10.128.0.1.

Página 2/2www.caubr.gov.br

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 11425.25
Atividade: 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 838.8
Atividade: 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 3
Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivo Unidade: unidade
Grupo: PROJETO Quantidade: 3
Atividade: 1.10.3 - Orçamento Unidade: unidade
Grupo: PROJETO Quantidade: 3
Atividade: 1.10.4 - Cronograma Unidade: unidade
Grupo: PROJETO Quantidade: 9349.5
Atividade: 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI12161545I00CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL INICIAL 12/07/2022
SI12161545R01CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL RETIFICADOR 03/11/2022
SI12161545R02CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL RETIFICADOR 11/04/2023

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE
Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MARCIO VIEIRA POERSCH, registro
CAU nº 000A806226, na data  e hora: 11/04/2023 14:44:37, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 

 

 

 

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 – HERVAL/RS 

Fone: (53) 3267 2900 – Email: projetos@herval.rs.gov.br 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

Objeto: Pavimentação Urbana 2023/1, com áreas de 9.349,50m² de pavimentação 
com blocos de concreto, 2.748,00m de assentamento de meio fio de concreto pré-
moldado, com recurso de Emenda parlamentar especial e livre do município. 
 

Justificativa da contratação: O município esta executando outras obras e não tem 
pessoal habilitado suficiente para executar essa obra. 
 

Requisitos necessários:  
1. Certificado de Registro de Pessoa Jurídica emitido pelo Conselho Regional 

de Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo (CREA) ou (CAU), bem como o 
Certificado de Registro Profissional, também emitida pelo CREA ou CAU, 
de seu responsável técnico. Este ultima é exigido somente se o(s) 
responsável (eis) técnico(s) não contar (em) no primeiro. 

2. Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável 
técnico da empresa, registrado no CREA ou CAU, fornecido por pessoa 
jurídica de direito publico ou privado, de que executou, satisfatoriamente, 
contrato com objeto compatível com o ora licitado, com no mínimo as 
seguintes características: 

a) Pavimentação de 3.000,00m² de blocos de concreto intertravado. 
 

Observação: considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica 
seja similar ao objeto licitado e sua execução guarde proporcionalidade entre a 
área executada e o período utilizado para tanto. 
Observação 2: a prova de capacidade técnica da empresa e do responsável 
técnico pode se dar em atestado separados ou em um único documento. 
 

Estimativa do valor da Contratação: O presente projeto foi orçado com referencia 
as planilhas SINAPI 02/2023 e o valor total do projeto é de R$ 1.284.234,33 (um 
milhão duzentos e oitenta e quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e 
três centavos). 
  
Dotação Orçamentária: 
Órgão: 09 – Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana e Rural 
Fonte de Recurso: 1700 – Outras transferências de convênios ou instrumentos 
congêneres da união 
Código Reduzido da Despesa: 2439 
R$ 150.000,00 
 

Órgão: 09 – Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana e Rural 
Fonte de Recurso: 1500 – Recurso não vinculado de impostos 
Código Reduzido da Despesa: 1518 
R$ 1.134.234,33 
 

Regime de Execução: Empreitada Global. 
 

Finalidade: Serviço Especial de Engenharia 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 

 

 

 

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 – HERVAL/RS 

Fone: (53) 3267 2900 – Email: projetos@herval.rs.gov.br 

 

 

 

Gestão e fiscalização do contrato: A gestão ficará a cargo da Secretaria Municipal 
de Obras e Mobilidade Urbana e Rural e a fiscalização do contrato e da obra será 
a cargo do Assessor Técnico em Obras Marcio Poersch. 
 

Condições de início: O início da obra deverá começar após a emissão do Termo 
de Inicio de Obra, com o prazo estabelecido de 20 dias, a contar do recebimento 
do Termo. 
 

Cronograma: A referida obra tem previsão de execução de 8 meses (240 dias). 
 

Condições de pagamento: Os pagamentos serão feitos após os serviços 
executados pela empresa executora, e pelo aceite do fiscal da obra, através de 
Boletins de Medição. 
 

Aditivos de Quantitativos: Será permitido Termo Aditivo de quantitativos se 
supressão e depressão de quantidades, desde que justificado o interesse ou a 
necessidade do mesmo. 
 

Condições de reequilíbrio financeiro: Poderá ser reequilibrado o contrato, desde 
que comprovado o aumento dos materiais, por comparação de valores pela tabela 
SINAPI, desde que justificado a não execução dentro do período do cronograma 
de obra. 
 

Vigência do Contrato: O contrato terá vigência de 12 meses a partir da ordem de 
início, mas deverá cumprir o prazo do cronograma estabelecido no projeto, não 
cumprindo o prazo do cronograma a empresa deverá se manifestar justificando o 
não cumprimento desse prazo, e caberá ao município notificar ou não a empresa 
para que cumpra o cronograma. O contrato poderá ser prorrogado por mesmo 
prazo máximo do contrato se achar conveniente com devida justificativa. 

Herval, 24 de Abril de 2023 

 

 

 

Marcio Vieira Poersch 

Assessor Técnico em Obras 

Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6 
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