ey _
Prefeitura de
Herval

Proc. Administrativo 078/2022

De: Marcio P. - SMOMUR
Para: SMA - Secretaria Municipal de Administracao

Data: 08/03/2022 as 17:49:46

Setores envolvidos:

SMA, SMS, SMOMUR

Abertura de Processo Licitatorio

Descricao do Objeto:*:
Abertura de Licitagdo para Construcdo da Sede da Secretaria de Saude e Reforma e Ampliagdo da Farmacia Municipal

Modalidade de Licitacao*:
Concorréncia

Justificativa da contratacao*:
De acordo com a portaria interministerial n® 424/2016 que ndo permite que o municipio execute com mao de obra prépria
obras de construgdo civil, e sim com empresa terceirizada.

Prazo de Pagamento*:
conforme boletim de medicao

Prazo para Entrega*:
Conforme boletim de medicao

Necessita Amostra?*:
Nao

Pelo presente solicito abertura de processo licitatério para contratacdo de empresa para execugao (material e mao
de obra) de Construcao da Sede da Secretaria Municipal de Saide e Ampliagao e Reforma da Farmacia
Municipal, com area construida de 135,61m? de construgédo nova e 39,00m? de reforma, no valor or¢gado de

R$ 263.049,64 sendo R$ 44.999,58 da fonte de recurso 4502 - Vigilancia em Saude, R$ 79.999,81 da fonte de
recurso 4011 - Atengéo Basica, R$ 89.050,62 da fonte de recurso 040 - ASPS e R$ 48.999,64 da fonte de recurso
4050 - Farmacia Basica, conforme projeto em anexo.

Marcio Vieira Poersch

Arquiteto e Urbanista



Anexos:

BDI.pdf
CRONOGRAMA .pdf
ENCARGOS_SOCIAIS.pdf
MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf
ORCAMENTO.pdf
Planilhas_Modelo.xlsx
RAFM_01.pdf
RAFM_02.pdf
RAFM_03.pdf
RAFM_04.pdf

SMS_01.pdf

SMS_02.pdf

SMS_08.pdf

SMS_04.pdf

SMS_05.pdf

SMS_06.pdf

SMS_07.pdf

SMS_08.pdf

SMS_09.pdf
Termo_de_Referencia.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E

RURAL
BDI
Referéncia estudo TCE
1° Quartil Médio [3° Quartil
Administragéo Central AC 2,97% 2,97% 5,08% 6,27%
Seguros/Riscos/Garantias SRG 0,97% 0,86% 1,33% 1,71%
Lucro L 7,78% 7,78% 10,85% 13,55%
Despesas Financeiras DF 0,17% i| 2,00%
Tributos - ISS T 5,00% DU 22
Tributos - PIS/COFINS 3,65%
Formula para o calculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
Resultado do calculo do
BDI: AL 2143%| 27,17%|  33,62%

Marcio Vieira Poersch
Arqg. E Urb. CAU/RS A80622-6

Herval, 08 de Marg¢o de 2022




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

CRONOGRAMA
DESCRICAQ VALOR (R$) [ % MES 01 [ MES 02 [ MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 [ MES 07
CONSTRUGAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE
FONTE DE RECURSO: 4011 - ATENGAO BASICA RS 79.999,81
SERVIGOS INICIAIS R$3.777,59]  1,44% 604,41] 16,00% 0,00 0,00 3.173,18]  84,00% 0,00 0,00 0,00
INFRAESTRUTURA - RS 32.858,01 12,49% 0,00 0,00 0,00 32.858,01| 100,00% 0,00 0,00 0,00
FUNDAGOES
SUPRAESTRUTURA RS 15.751,27| 599% 0,00 0,00 0,00 7.875,63| 50,00% 7.875,63| 50,00% 0,00 0,00
PAREDES R$ 15.377,76 5,85% 0,00 0,00 0,00 15.377,76| 100,00% 0,00 0,00 0,00
COBERTURA RS 12.23517|  4,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 12.235,17| 100,00% 0,00 0,00
FONTE DE RECURSO: 4502 - VIGILANCIA EM SAUDE RS 44.999,58
COBERTURA RS 6.292,29] 2,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 6.292,29] 100,00% 0,00 0,00
IMPERMEABILIZAGAO RS 2.386,99| 0,91% 0,00 0,00 0,00 2.386,99| 100,00% 0,00 0,00 0,00
ESQUADRIAS RS 17.562,36  6,68% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.562,36| 100,00% 0,00
REVESTIMENTOS RS 18.757,94| 7,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 18.757,94| 100,00% 0,00 0,00
FONTE DE RECURSO: 040 - ASPS RS 60.109,84
REVESTIMENTOS RS 23.827,03] 9,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 11.913,51 50,00% 11.913,51 50,00% 0,00
PINTURA RS 11.449,97|  4,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.449,97| 100,00%
INSTALACOES ELETRICAS R$5.797,20  2,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.739,16] 30,00% 4.058,04 70,00% 0,00
INSTALAGOES HIDRAULICAS R$8.990,71| 3,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 4.495,36| 50,00% 4.495,36| 50,00% 0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 9.681,17| 3,68% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.681,17| 100,00%
SERVIGOS FINAIS R$363,76] 0,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,76] 100,00%
REFORMA E AMPLIAGAO DA FARMACIA MUNICIPAL
FONTE DE RECURSO: 4050 RS 48.999,64
SERVIGOS INICIAIS R$1379,16] 0,52% 1.379,16] 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFRAESTRUTURA - RS 6.455,19]  2,45% 6.455,19] 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDACOES
SUPRAESTRUTURA RS 7.106,49|  2,70% 7.106,49] 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAREDES RS 7.168,19] 2,73% 7.168,19] 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COBERTURA R$8.325,41| 3,16% 0,00 8.325,41] 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPERMEABILIZAGAO RS 987,47] 0,38% 987,47| 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESQUADRIAS R$7.659,50] 2,91% 0,00 7.659,50] 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REVESTIMENTOS R$9.918,22| 3,77% 0,00 9.918,22| 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE DE RECURSO: 040 - ASPS RS 28.940,78
REVESTIMENTOS R$9.035,07] 3,43% 0,00 3.614,03] 40,00% 5.421,04]  60,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
PINTURA R$3.928,67| 1,49% 0,00 0,00 3.928,67| 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALACOES ELETRICAS RS 4.469,34|  1,70% 0,00 0,00 4.469,34]_100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 11.386,31] 4,33% 0,00 0,00 11.386,31| 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIGOS FINAIS R$121,41] 0,05% 0,00 0,00 121,41] 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SIMPLES R6263.04964 | 100,00% [ 23.700,92]  9,01%] 29.517,16]  11,22%] 25.326,75]  9,63%] 61.671,57]  23,44%] 63.309,06]  24,07%] 38.029,27]  14,46%] 21.494,90[ _ 8,17%|
TOTAL ACUMULADO T T 23.700,92 | 53.218,08| | 78.544,83 [ 140.216,41] | 203.52547] | 241.554,74] | 263.049,64] |

Herval, 08 de Margo de 2022

Marcio Vieira Poersch
Arg. e Urb. CAU/RS A80622-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL
Composi¢ao dos Encargos Sociais

Cédigo Descricao Valor
A1l INSS 20,00%
A2 SESI 0,00%
A3 SENAI 0,00%
A4 INCRA 0,00%
A5 SEBRAE 0,00%
A6 Salario educacao 0,00%
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A SOMA GRUPO A 31,00%
B1 Férias gozadas 6,57%
B2 139 salario 8,33%
B3 Licenga Paternidade 0,06%
B4 Faltas justificadas 0,82%
B5 Auxilio acidente de trabalho 0,31%
B6 Auxilio doenga 1,66%
B SOMA GRUPO B 17,75%
C1 Aviso prévio indenizado 2,90%
Cc2 Férias indenizadas 4,54%
C3 Férias indenizadas s/ aviso previo inden. 0,13%
C4 Deposito rescisao sem justa causa 3,15%
C5 Indenizag¢do adicional 0,20%
C SOMA GRUPO C 10,92%
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 5,50%
D2 Reincidéncia de FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,23%
D SOMA GRUPO D 5,73%

SOMA (A+B+C+D) 65,40%

Herval, 08 de Marc¢o de 2022

Marcio Vieira Poersch
Arg. E Urb. CAU/RS A80622-6




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUCAO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE e REFORMA E AMPLIACAO
DA FARMACIA MUNICIPAL

Projeto: Arquiteto e Urbanista Marcio Vieira Poersch — CAU/RS A80622-6

Proprietdrio da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Endereco: Rua José Maria D’Avila, s/n
PRELIMINARES

O presente conjunto de especificacdes e descricdes tem por objetivo principal mostrar as
caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servicos
que serdao executados na Construcdo da Sede da Secretaria Municipal de Saude e
Reforma e Ampliagdo da Farmacia Municipal, junto ao Posto de Saude.

DISPOSICOES GERAIS

A execucdo da obra ficard a cargo da empresa contratada, Empreiteira, apds processo
licitatério, que devera providenciar a ART ou RRT de execugdo da Obra, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, e atender as especificacdes deste memorial e do contrato de prestacao
de servico que serd celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos, um profissional devidamente
habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo
que todas as comunicac¢des dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da
Empresa executora terdo eficdcia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao
préprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto sera
considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional
devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverd estar registrado no
CREA-CAU local, como Responsdavel Técnico pela Obra que serd edificada.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso |he for exigido
pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A
substituicdo deverd ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Podera a Fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servicos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificacdes,
detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serao
de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizacdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislacao vigente.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos @herval.rs.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Deverd ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orcamentos, cronogramas
e demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, que tenham sido aprovados, bem
como o Didrio de Obra, que sera o meio de comunicagdo entre a Prefeitura e a
Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacbes, os métodos e ensaios, 0s
padrdes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mado de obra e execuc¢do de
servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagao exigir
andlise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execu¢ao das
obras, de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda nao
recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE

1. SERVICOS INICIAIS

Deverd ser instalado na obra uma placa de obra contendo os dados e informacgdes
referente a mesma, com modelo pré definido pela Secretaria de Planejamento e Meio
Ambiente com dimensdes de 2,00m de largura por 1,125m de altura.

Devera ser feito a locacdo da obra do tipo convencional com gabaritos de tabua de
madeira conforme projeto arquitetonico.

2. INFRAESTRUTURA
Blocos

Deverd ser executado blocos de concreto armado com dimensdo de 0,40x0,40x1,00m,
com armacao de ferro CA50 @10mm e concreto fck 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento, areia
média e brita).

Pilares

Devera ser executado pilares armados com dimensao de 0,15x0,15x1,75m, com armacao
de ferro CA50 @8mm, estribos com ferro CA60 @5mm e concreto fck de 20mpa, traco
1:2,7:3 (cimento, areia média e brita), com formas de madeira serrada.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos @herval.rs.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Vigas de Baldrame

Deverd ser executado vigas de baldrame com dimensdes de 0,15x0,30m conforme
projeto estrutural, com armacdo de ferro CA50 @8mm, estribo com ferro CA60 @5mm, e
concreto fck 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita), com formas de madeira
serrada.

Deverd ser construida paredes de fundagdao com tijolos ceramicos maci¢cos assentados
com argamassa de cimento, areia e cal hidratado.

3. SUPRA ESTRUTURA
Pilares

Deverd ser executado pilares de concreto armado com dimensdes de 0,15x0,15x2,35m
conforme projeto estrutural, com armacdo de ferro CA50 @8mm, estribos com ferro CA60
@5mm, e concreto fck 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita), com forma de
madeira serrada.

Vergas

Devera ser executado sobre todas as janelas de 1,60m vergas de concreto moldadas in
loco, ultrapassando 15cm para cada lado pela espessura da parede de tijolos.

Vigas Aéreas

Devera ser executado vigas aéreas com dimensdao de 0,15x0,30m conforme projeto
estrutural, com armacdo de ferro CA50 @8mm, estribos com ferro CA60 @5mm, e
concreto fck 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita), com formas de madeira
serrada.

4. PAREDES

Devera ser executado paredes de alvenaria com tijolos ceramicos furados com 6 furos no
minimo assentados com argamassa de cimento, areia e cal hidratado, conforme projeto
arquiteténico.

Devera ser executado demolicdo de alvenaria na sala de regulacdo e transporte conforme
tracos pontilhados no projeto, e abertura de novos vaos.

5. COBERTURA

Devera ser instalado telha de fibrocimento 6mm, fixadas com parafuso de rosca soberba
e arruelas de vedacao, sempre instalados nos gomos e nunca na calha da telha.

Devera ser instalado tercas de madeira (no minimo eucalipto branco) para a estrutura do
telhado, ndo sendo aceito madeiras empenadas e sem prumo.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Deverd ser instalado forros de PVC em réguas, fixados em estrutura de madeira com o
auxilio de grampos ou parafusos.

Devera ser instalado calhas em chapa de aco galvanizado n? 24, com desenvolvimento de
no minimo 50cm, instalada conforme projeto em toda a extensdo do prédio, com no
minimo de 4 saidas de aguas.

Devera ser instalado rufos em chapa de aco galvanizado n? 26, corte de 33cm, nas laterais
do prédio na unido da telha com a platibanda.

6. IMPERMEABILIZACAO

Deverd ser impermeabilizado as vigas de baldrames com emulsao asfaltica com no
minimo 2 demaos, nas paredes laterais e no topo de todas as vigas.

7. ESQUADRIAS

Deverd ser instalado janelas de aluminio branco com 2 folhas com vidro transparente,
com dimensdo de 1,60x1,00m.

Deverd ser instalado portas internas completas de madeira semi oca com dimensao de
0,80x2,10m, para posterior pintura, conforme projeto arquitetonico.

Devera ser instalado porta de vidro temperado 10mm de abrir com mola, com dimensao
de 0,90x2,10m no acesso principal do prédio.

Devera ser instalado janela de aluminio branco do tipo maxim ar completa com vidro
fantasia, com dimensdo de 0,60x0,60m, no banheiro.

Devera ser instalado porta interna completa de madeira semi oca com dimensdo de
0,70x2,10m, para posterior pintura, no banheiro.

Devera ser instalado porta de correr de vidro temperado 10mm, com dimens3do de
0,90x2,10m no acesso ao posto de salde.

8. REVESTIMENTO

Devera ser executado chapisco com argamassa traco 1:3 (cimento e areia média), em
todas as paredes de alvenarias e vigas internas e externas.

Devera ser executado embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8 (cimento, areia
média e cal hidratado), em todas as paredes de alvenarias e vigas internas e externas.

Devera ser instalado revestimento ceramico nas paredes da cozinha e banheiro com placa
tipo esmaltada de dimensdes minimas de 33x45cm, assentadas com argamassa colante e
rejuntada com rejunte especifico. As cores serdao definidas pelo secretdrio de saude e
fiscal da obra.

Devera ser executado piso de concreto em todas as areas internas com espessura de 6¢cm.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Devera ser executado contrapiso de argamassa trago 1:4 (cimento e areia) com espessura
de no minimo 2cm para a regularizagdo do piso.

Devera ser instalado revestimentos ceramicos com placa esmaltada com dimensdes
minimas de 35x35cm, assentadas com argamassa colante e rejuntada com rejunte
especifico. As cores serdo definidas pelo secretario de salde e fiscal da obra.

Deverd ser executado calcada (passeio) em concreto moldado in loco, com espessura de
6cm incluindo a rampa de acessibilidade e escada com acabamento rustico.

9. PINTURA

Devera ser aplicado fundo selador acrilico em todas as paredes internas e externas que
receberam embog¢o, com no minimo 1 demao.

Devera ser aplicado pintura com tintas acrilica sobre todas as paredes internas e externas
gue receberam o fundo selador, com no minimo 2 demaos. As cores serao definidas no
decorrer da obra pelo secretario de saude e fiscal da obra.

Deverd ser lixado todas as aberturas em madeira deixando o mais lisa possivel, tirando
todas as imperfeicdes das mesmas.

Deverd ser aplicado fundo nivelador para madeira com no minimo 1 demao.

Devera ser aplicado pintura com tinta esmalte acetinado, para as aberturas de madeira
com no minimo 2 demaos. As cores serao definidas no decorrer da obra pelo secretario
de saude e fiscal da obra.

Devera ser aplicado fundo tipo zarcao em todas as superficies em metal, com no minimo
1 demao.

Devera ser aplicado pintura com tinta esmalte sintético acetinado para superficies
metalicas com no minimo 2 demaos. As cores serdo definidas no decorrer da obra pelo
secretario de saude e fiscal da obra.

10. INSTALACOES ELETRICAS

O servico de instalacGes elétricas deverdo ser executados conforme RIC CEEE e projeto
elétrico, tomando os devidos cuidados com as normas da ABNT. Todo o servico elétrico
devera ser executado por profissional habilitado.

Devera ser seguido rigorosamente o projeto.
A alimentacdo deverad ser feita pelo prédio existente da UBS.
11. INSTALACOES HIDRAULICAS

Os servicos hidraulicos deverdo ser executados por profissional devidamente habilitado,
tomando todos os cuidados e testes para que ndo haja vazamentos.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
A alimentacgao devera ser feita pelo prédio existente da UBS.
Todos os servigos hidros sanitarios deverao seguir a risca conforme projeto.

As lougas deverdo ser em louga branca de boa qualidade, metais de padrao popular de
boa qualidade.

Todos os instrumentos deverdo ser testados e conferidos se ndo ha nenhum gotejamento
ou vazamento que venha a prejudicar ou danificar a construgao.

12. SERVICOS COMPLEMENTARES

Devera ser instalado guarda corpo em aco galvanizado com alturan de 1,10m em toda a
extensdo da rampa e escada de acesso ao prédio.

13. SERVICOS FINAIS

Deverd ser feito a limpeza completa do prédio ndo sendo permitido nenhum e qualquer
objeto para entrega do prédio.

Devera ser feito a limpeza de pisos, azulejos e forros com pano umido removendo todo
po que houver.

REFORMA E AMPLIACAOM DA FARMACIA MUNICIPAL

1. SERVICOS INICIAIS

Devera ser feito a locacdo da obra do tipo convencional com gabaritos de tabua de
madeira conforme projeto arquitetonico.

2. INFRAESTRUTURA
Blocos

Deverd ser executado blocos de concreto armado com dimensdo de 0,40x0,40x1,00m,
com armacao de ferro CA50 @10mm e concreto fck 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento, areia
média e brita).

Vigas de Baldrame

Devera ser executado vigas de baldrame com dimensdes de 0,15x0,30m conforme
projeto estrutural, com armacdo de ferro CA50 @8mm, estribo com ferro CA60 @5mm, e
concreto fck 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita), com formas de madeira
serrada.

3. SUPRA ESTRUTURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
Pilares

Devera ser executado pilares de concreto armado com dimensdes de 0,15x0,15x2,35m
conforme projeto estrutural, com armac3o de ferro CA50 @8mm, estribos com ferro CA60
@5mm, e concreto fck 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita), com forma de
madeira serrada.

Vergas

Deverd ser executado sobre todas as janelas de 1,60m vergas de concreto moldadas in
loco, ultrapassando 15cm para cada lado pela espessura da parede de tijolos.

Vigas Aéreas

Devera ser executado vigas aéreas com dimensdo de 0,15x0,30m conforme projeto
estrutural, com armacdo de ferro CA50 @8mm, estribos com ferro CA60 @5mm, e
concreto fck 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita), com formas de madeira
serrada.

4. PAREDES

Deverd ser executado paredes de alvenaria com tijolos ceramicos furados com 6 furos no
minimo assentados com argamassa de cimento, areia e cal hidratado, conforme projeto
arquitetonico.

Devera ser executado demolicdo de alvenaria conforme tracos pontilhados no projeto, e
abertura de novos vaos, sem reaproveitamento.

5. COBERTURA

Devera ser instalado telha de fibrocimento 6mm, fixadas com parafuso de rosca soberba
e arruelas de vedacdo, sempre instalados nos gomos e nunca na calha da telha.

Deverad ser instalado tercas de madeira (no minimo eucalipto branco) para a estrutura do
telhado, ndo sendo aceito madeiras empenadas e sem prumo.

Devera ser instalado forros de PVC em réguas, fixados em estrutura de madeira com o
auxilio de grampos ou parafusos.

Devera ser instalado calhas em chapa de aco galvanizado n? 24, com desenvolvimento de
no minimo 50cm, instalada conforme projeto em toda a extensdo do prédio, com no
minimo de 4 saidas de aguas.

Devera ser instalado rufos em chapa de aco galvanizado n? 26, corte de 33cm, nas laterais
do prédio na unido da telha com a platibanda.

6. IMPERMEABILIZACAO

Devera ser impermeabilizado as vigas de baldrames com emulsdo asfaltica com no
minimo 2 demaos, nas paredes laterais e no topo de todas as vigas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

7. ESQUADRIAS

Devera ser instalado janelas de aluminio branco com 4 folhas de correr com vidro
transparente, com dimensao de 2,20x1,20m.

Deverd ser instalado janelas de aluminio branco com 2 folhas de correr com vidro
transparente, com dimensao de 1,50x1,00m.

Deverd ser instalado portas internas completas de madeira semi oca com dimensdo de
0,80x2,10m, para posterior pintura, conforme projeto arquitetonico.

Devera ser instalado porta em aluminio branco de abrir com vidro fantasia de
0,80x2,10m.

8. REVESTIMENTO

Deverd ser executado chapisco com argamassa traco 1:3 (cimento e areia média), em
todas as paredes de alvenarias e vigas internas e externas.

Devera ser executado embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8 (cimento, areia
média e cal hidratado), em todas as paredes de alvenarias e vigas internas e externas.

Devera ser executado piso de concreto em todas as areas internas com espessura de 6cm.

Devera ser executado contrapiso de argamassa traco 1:4 (cimento e areia) com espessura
de no minimo 2cm para a regularizagao do piso.

Devera ser instalado revestimentos ceramicos com placa esmaltada com dimensdes
minimas de 35x35cm, assentadas com argamassa colante e rejuntada com rejunte
especifico. As cores serdo definidas pelo secretario de saude e fiscal da obra.

Deverd ser executado calcada (passeio) em concreto moldado in loco, com espessura de
6cm com acabamento rustico.

Devera ser demolido o piso existente na farmdcia para posteriormente a instalacdo do
novo piso, sem reaproveitamento.

9. PINTURA

Devera ser aplicado fundo selador acrilico em todas as paredes internas e externas que
receberam embogo, com no minimo 1 demao.

Devera ser aplicado pintura com tintas acrilica sobre todas as paredes internas e externas
gue receberam o fundo selador, com no minimo 2 demaos. As cores serdao definidas no
decorrer da obra pelo secretario de saude e fiscal da obra.

Devera ser lixado todas as aberturas em madeira deixando o mais lisa possivel, tirando
todas as imperfeicGes das mesmas.

Devera ser aplicado fundo nivelador para madeira com no minimo 1 demao.
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Deverd ser aplicado pintura com tinta esmalte acetinado, para as aberturas de madeira
com no minimo 2 demaos. As cores serao definidas no decorrer da obra pelo secretario
de saude e fiscal da obra.

Devera ser aplicado fundo tipo zarcao em todas as superficies em metal, com no minimo
1 demao.

Devera ser aplicado pintura com tinta esmalte sintético acetinado para superficies
metalicas com no minimo 2 demaos. As cores serdao definidas no decorrer da obra pelo
secretdrio de saude e fiscal da obra.

10. INSTALACOES ELETRICAS

O servico de instalacdes elétricas deverdo ser executados conforme RIC CEEE e projeto
elétrico, tomando os devidos cuidados com as normas da ABNT. Todo o servigo elétrico
devera ser executado por profissional habilitado.

Devera ser seguido rigorosamente o projeto.
A alimentacao devera ser feita pelo prédio existente da UBS.
11. SERVICOS COMPLEMENTARES

Devera ser instalado uma pérgola com estrutura de tubos de aco carbono 4” que ficara na
frente da unidade conforme projeto em anexo. Toda a estrutura devera ser soldada para
uma melhor seguranga, para posteriormente pintura.

Devera ser instalado chapas de policarbonato alveolar 4mm translucida sobre a pérgola,
fixada com parafusos autobrocantes e chapas de aluminio.

12. SERVICOS FINAIS

Devera ser feito a limpeza completa do prédio ndao sendo permitido nenhum e qualquer
objeto para entrega do prédio.

Devera ser feito a limpeza de pisos, azulejos e forros com pano Umido removendo todo
pd que houver.

Herval, Margo de 2022.

Arquiteto Marcio Vieira Poersch

CAU/RS A80622-6

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos @herval.rs.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ORGCAMENTO
PRECO UNITARIO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE ORI S/BDI C/BDI C/BDI e
(A) (B) (C) (C) (A*C)
CONSTRUGAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE
FONTE DE RECURSO: 4011 - ATENGAO BASICA R$ 79.999,81
SERVICOS INICIAIS RS 3.777,59
99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 6155 RS 41,73 RS 51.27 RS 51,27 RS 3.155,67
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M
1-4813  [PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, 2,001,125 M2 2,25 R$ 225,00 | R$276,41 | R$276,41 RS 621,92
INFRAESTRUTURA - FUNDACOES RS 32.858,01
BLOCOS RS 2.892,81
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 M3 3,20 R$ 384,13 | R$471,90 | R$471,90 R$ 1.510,08
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
96546 /;gr'\\/l/l/:on DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 2591 RS 14,23 RS 17,48 RS 17,48 RS 452,91
92873 |ANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 3,20 R$ 169,60 | R$20835 | RS 208,35 RS 666,72
CONCRETO EM ESTRUTURA
93358 'F;:CAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M3 3,20 RS 66,93 RS 82,22 RS 82,22 RS 263,10
PILARES RS 3.295,29
92777  |ARMACAO DE PILAR, AGO CA50 DE 8,0MM KG 55,30 RS 15,82 RS 19,43 RS 19,43 RS 1.074,48
92413 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA PILARES, EM MADEIRA M2 10,50 RS 86,46 R$ 106,22 | RS 106,22 RS 1.115,31
SERRADA
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 M3 0,79 R$ 384,13 | R$471,90 | R$471,90 R$ 372,80
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
LANCAMENT M DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
92873 ¢ ocomuso S s OEAC ° M3 0,79 R$ 169,60 | R$208,35 | R$208,35 RS 164,60
CONCRETO EM ESTRUTURA
92775  |ARMAGAO DE PILAR, AGO CA60 DE 5,00MM KG 26,18 RS 17,66 RS 21,70 RS 21,70 RS 568,11
VIGA DE BALDRAME RS 26.669,91
FABRICAGAO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA DE
96530 CAGRO, MONTAG SMONTAG 0 - G M2 36,93 R$ 126,38 | R$15526 | R$155,26 R$ 5.733,75
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZACAO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 M3 2,79 R$ 384,13 | R$471,90 | R$471,90 RS 1.316,60
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
06543 :rgmaxo DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA60 DE K 7552 RS 17,56 RS 21,57 RS 21,57 RS 1.628,97
ARMAGAO DE BL VIGA BALDRAME APATA UTILIZANDO AGO CA50 DE
96545 A OOM(Ii/I 0 0Co, ViG ous v 0 ACO CASO KG 97,25 RS 15,83 RS 19,45 RS 19,45 RS 1.891,51
92873 |FANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 279 R$ 169,60 | R$20835 | RS 208,35 RS 581,30
CONCRETO EM ESTRUTURA
101159  [ALVENARIA DE VEDACAO DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS M2 107,71 R$ 117,27 | R$ 144,07 | R$144,07 | R$15.517,78
SUPRAESTRUTURA RS 15.751,27
PILARES RS 4.430,25
92777 |ARMAGAO DE PILAR, ACO CA50 DE 8,0MM KG 74,26 RS 15,82 RS 19,43 RS 19,43 RS 1.442,87
EM E DE EM DE LARES, E DE
92413 sMEg::/;i M SMONTAGEM DE FORMAS PARA PILARES, EM MADEIRA M2 14,10 RS 86,46 R$ 106,22 | R$ 106,22 RS 1.497,70
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 M3 1,06 R$ 384,13 | R$471,90 | R$471,90 R$ 500,21
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
92873 |/ANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 106 R$ 169,60 | R$20835 | RS 208,35 RS 220,85
CONCRETO EM ESTRUTURA
92775 |ARMACAO DE PILAR, ACO CA60 DE 5,00MM KG 35,42 RS 17,66 RS 21,70 RS 21,70 RS 768,61
VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 911,43
93186 |VERGAS MOLDADAS IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS E PORTAS M 11,40 RS 65,08 RS 79,95 R$79,95 | R$911,43
VIGAS AEREAS RS 10.409,58
92777 |ARMAGAO DE VIGAS, AGO CA50 DE 8,00MM KG 97,25 RS 15,82 RS 19,43 RS 19,43 RS 1.889,57
B A EM E DE EM DE DE
92270  |FABRICAGAO, MONTAGEM SMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 36,93 R$ 109,84 | R$ 134,94 | R$134,94 RS 4.983,33
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZACAO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 M3 2,79 R$ 384,13 | R$471,90 | R$471,90 RS 1.316,60
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
92873 |/ANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 279 R$ 169,60 | R$20835 | RS 208,35 RS 581,30
CONCRETO EM ESTRUTURA
92775  |ARMAGAO DE VIGAS, ACO CA60 DE 5,00MM KG 75,52 RS 17,66 RS 21,70 RS 21,70 RS 1.638,78
PAREDES RS 15.377,76
103324 |ALVENARIA DE VEDACAO DE TIJOLOS CERAMICOS DE 6 FUROS DE 9X19X19CM M2 165,74 RS 75,05 RS 92,20 RS 92,20 RS 15.281,23
97627 | PEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM M3 179 RS 43,90 RS 53,93 RS 53,93 RS 96,53
REAPROVEITAMENTO
COBERTURA RS 12.235,17
94207 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL M2 88,52 RS 48,29 RS 59,32 RS 59,32 RS 5.251,01
92543 IERA;/; DE MADEIRA PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO COMPOSTO POR M2 88,52 RS 14,96 RS 18,38 RS 18,38 RS 1.627,00
o
94728  |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Ne 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM M 20,35 R$ 11313 | R$13898 | RS 138,98 RS 2.828.24




o
100327 RUFO EXTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N226, CORTE DE 33CM M 9,00 RS 74,09 R$ 91,02 RS 91,02 R$ 819,18
96111 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO M2 17,92 RS 77,66 RS 95,41 RS 95,41 RS 1.709,75
FONTE DE RECURSO: 4502 - VIGILANCIA EM SAUDE RS 44.999,58
COBERTURA R$ 6.292,29
96111 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO M2 65,95 RS 77,66 RS 95,41 | RS 95,41 | RS 6.292,29
IMPERMEABILIZA;/’\O RS 2.386,99
08557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIES COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS M2 46,17 RS 42,08 RS 51,70 RS 51,70 RS 2.386,99
ESQUADRIAS R$ 17.562,36
94570 JANELA DE A,LUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS COM VIDRO, COMPLETA M2 9,60 RS 361,86 RS 444,55 RS 444,55 RS 4.267,68
90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA INTERNA DE 0,80X2,10 COMPLETA SEMI OCA UNID 6,00 RS 1.060,65 | R$1.314,07 | RS 1.314,07 RS 7.884,42
102184 gc;z;/; Ii; ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM MOLA HIDRAULICA UNID 1,00 R$ 1.565,00 | R$ 1.922,60 | RS 1.922,60 RS 1.922,60
94569 JANELA EM ALUMINIO TIPO MAXIM AR COMPLETA M2 0,36 RS 691,09 RS 849,00 RS 849,00 RS 305,64
90842 KIT DE PORTA DE MADEIRA INTERNA DE 0,70X2,10 COMPLETA SEMI OCA UNID 1,00 RS 1.025,17 | R$ 1.259,42 | RS 1.250,42 RS 1.259,42
102184 PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM, 0,90X2,10 UNID 1,00 RS$ 1.565,00 | R$ 1.922,60 | RS 1.922,60 R$ 1.922,60
REVESTIMENTOS RS 18.757,94
PAREDES RS 18.757,94
87879 CHAPISCO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 393,10 RS 3,43 RS 4,21 RS 4,21 RS 1.654,95
87792 EMBOGCO NOU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA M2 393,10 R$ 32,16 RS 39,51 RS 39,51 RS 15.531,38
E CAL HIDRATADO)
87273 REVESTIMENTO CERAMICO PARf\ PAR’EDES INTERNAS COM PLACA TIPO M2 23,52 RS 54,39 RS 66,82 RS 66,82 RS 1.571,61
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSAO MINIMA DE 33X45
FONTE DE RECURSO: 40 - ASPS RS 60.109,84
REVESTIMENTOS RS 23.827,03
PAREDES RS 926,79
87273 REVESTIMENTO CERAMICO PAR:’\ PARFDES INTERNAS COM PLACA TIPO M2 13,87 RS 54,39 RS 66,82 RS 66,82 RS 926,79
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSAO MINIMA DE 33X45
PISO R$ 22.900,23
94992 PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 6CM M2 83,87 RS$ 91,95 RS 112,96 RS 112,96 RS$ 9.473,96
87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 103,55 RS 26,24 RS 32,24 RS 32,24 RS 3.338,45
87248 REVESTIIYIENTp CERAMICO PARA PISO COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE M2 103,55 RS 41,72 R$ 51,25 R$ 51,25 RS 5.306,94
DIMENSAO MIMIMA DE 35X35CM
04992 E)éifUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE M2 41,30 RS 94,23 RS 115,76 RS 115,76 RS 4.780,89
PINTURA RS 11.449,97
88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, 1 DEMAO M2 457,29 RS 2,17 RS 2,67 RS 2,67 RS 1.220,96
88489 APLICACAO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE, 2 DEMAO M2 457,29 RS 13,41 RS 16,47 RS 16,47 RS 7.531,57
102193 LIXAMENTO DE SUPERFICIE DE MADEIRA M2 23,10 RS 1,74 RS 2,14 RS 2,14 RS 49,43
102197 FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA, 1 DEMAO M2 23,10 RS 28,69 RS 35,25 RS 35,25 RS 814,28
102219 :/Ill/\_l\'[r)LéIRR/-\AESMALTE ACETINADO, 2 DEMAOS APLICADA SOBRE SUPERFICIES DE M2 23,10 RS 13,39 RS 16,45 RS 16,45 RS 380,00
100722 FUNDO TIPO ZARCAO PARA SUPERFICIES METALICAS, 1 DEMAO M2 20,16 RS 18,78 RS 23,07 RS 23,07 RS 465,09
100757 PINTL~JRA ESMALTE SINTETICO ACETINADO PARA SUPERFICIES METALICAS, 2 M2 20,16 R 39,02 RS 49,04 RS 49,04 RS 988,65
DEMAOS
INSTALACOES ELETRICAS RS 5.797,20
101876 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM PVC, DE EMBUTIR PARA 10 DISJUNTORES UNID 1,00 RS 68,62 RS 84,30 RS 84,30 RS 84,30
D E L E ENSA A DE 2
1-2386 ISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50A, TENSAO MAXIMA 40V UNID 1,00 RS 18,92 RS 23,24 RS 23,24 RS 23,24
101890 DISJUNTOR MOBOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A UNID 2,00 RS 15,06 RS 18,50 RS 18,50 RS 37,00
L A L EDOND D DE SOBRE
97590 UIYIINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, SOBREPOR, COM UNID 9,00 RS 108,88 RS 133,76 RS 133,76 R$ 1.203,84
1 LAMPADA EM LED
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10A/250V DE EMBUTIR UNID 2,00 RS 22,93 RS 28,17 RS 28,17 RS 56,34
E LES (1 DUL 1 DA DE EMB 2
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA MBUTIR 2P+T UNID 5,00 RS 40,39 RS 49,62 RS 49,62 RS 248,10
1-12001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4X4" UNID 9,00 RS 7,77 RS$ 9,55 RS 9,55 RS 85,95
91940 CAIXA RETANGULAR 4X2", EM PVC UNID 24,00 RS 12,58 RS 15,45 RS 15,45 RS 370,80
91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T UNID 17,00 RS 27,00 RS$ 33,17 RS 33,17 RS 563,89
91831 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM (1/2") M 51,20 RS 6,97 RS 8,56 RS 8,56 RS 438,27
91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0KV M 109,15 RS$ 3,97 RS 4,88 RS 4,88 RS 532,65
91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0KV M 277,05 RS 5,39 RS 6,62 RS 6,62 RS 1.834,07
91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0KV M 34,20 RS$ 7,59 R$ 9,32 R$ 9,32 RS 318,74
INSTALACOES HIDRAULICAS RS 8.990,71
91785 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM M 24,00 RS 39,84 RS 48,94 RS 48,94 RS 1.174,56
89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO ROSQUEAVEL 3/4" UNID 1,00 RS 103,95 RS 127,70 RS 127,70 RS 127,70
89714 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN1OOMM M 12,00 RS 54,98 RS 67,54 RS 67,54 RS 810,48
89713 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN75MM M 27,60 RS 43,51 RS 53,45 RS 53,45 RS 1.475,22
89712 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DNSOMM M 8,00 RS 28,49 RS 35,00 RS 35,00 RS 280,00
89711 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DNAOMM M 5,00 RS 18,20 RS 22,36 RS 22,36 RS$ 111,80
98110 CAIXA DE GORDURA CIRCULAR EM PVC UNID 1,00 RS 445,92 RS 547,81 R$ 547,81 RS 547,81
89709 RALO SIFONADO, PVC, DN100X40MM, JUNTA SOLDAVEL UNID 2,00 RS 17,16 RS 21,08 RS 21,08 RS 42,16
98052 TANQUE SEPTICO CIRCULAR PRE MOLDADO DIAMETRO 1,10M UNID 1,00 RS 1.899,03 | R$2.332,96 | RS 2.332,96 RS 2.332,96
97901 CAIXAA ENTERRADA HIDRAULICAnRETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS UNID 3,00 RS 271,32 RS 333,32 RS 333,32 RS 999,96
CERAMICOS MACICOS, DIMENSAO INTERNA 0,40X0,40X0,40M




86931 VASO SANITARIO SIFONADO EIOM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - UNID 1,00 RS 426,77 RS 524,29 RS 524,29 RS 524,29
FORNECIMENTO E INSTALACAO
26904 LAVA'I:ORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, UNID 1,00 RS 124,32 RS 152,73 RS 152,73 RS 152,73
PADRAO POPULAR
1-377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UNID 1,00 R$ 42,90 R$ 52,70 R$ 52,70 R$ 52,70
26906 TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO UNID 1,00 RS 107,41 RS 131,95 RS 131,95 RS 131,95
POPULAR
86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA UNID 1,00 RS 125,60 RS 154,30 RS 154,30 RS 154,30
86879 VALVULA EM PLASTICO PARA LAVATORIO UNID 1,00 R$ 7,53 RS 9,25 R$ 9,25 RS 9,25
86882 SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4X1.1/2 UNID 1,00 R$ 24,97 R$ 30,68 R$ 30,68 R$ 30,68
86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 1/2X40CM UNID 2,00 R$ 13,09 RS 16,08 R$ 16,08 RS 32,16
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 9.681,17
GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
99839 TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL M 16,80 RS 469,08 RS 576,26 RS 576,26 RS 9.681,17
FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO
SERVICOS FINAIS RS 363,76
99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO M2 37,39 RS 0,67 R$ 0,82 RS 0,82 RS 30,66
99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO M2 83,87 RS 1,21 RS 1,49 RS 1,49 RS 124,97
99803 LIMPEZA DE PISO CERAMICO COM PANO UMIDO M2 103,55 RS 1,64 RS 2,01 R$ 2,01 RS 208,14
TOTAL CONSTRUCAO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE RS 185.109,22
REFORMA E AMPLIAGAO DA FARMACIA MUNICIPAL
FONTE DE RECURSO: 4050 RS 48.999,64
SERVICOS INICIAIS R$ 1.379,16
99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 26,90 RS 41,73 RS 51,27 RS 51,27 RS 1.379,16
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M
INFRAESTRUTURA - FUNDACOES RS 6.455,19
BLOCOS RS 1.663,83
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 M3 0,96 RS 384,13 RS 471,90 R$ 471,90 RS 453,02
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
96546 ?gl'\\/l/ll:fAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE G 53,31 RS 14,23 RS 17,48 RS 17,48 RS 931,86
LANCAMENT M DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
92873 ¢ ocomuso S s OEAC ° M3 0,96 R$ 169,60 RS 208,35 R$ 208,35 RS 200,02
CONCRETO EM ESTRUTURA
03358 E:CAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M3 0,96 RS 66,93 RS 82,22 RS 82,22 RS 78,03
VIGA DE BALDRAME RS 4.791,36
FABRICAGAO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA DE
96530 CACAO, MO G SMO G 0 ~ G M2 15,06 RS 126,38 RS 155,26 R$ 155,26 RS 2.338,22
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZACAO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 M3 1,13 RS 384,13 RS 471,90 R$ 471,90 RS 533,25
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
06543 :r;rmaxo DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA60 DE G 39,77 RS 17,56 RS 21,57 RS 21,57 RS 857,84
AO DE BL BALD E LIZAND DE
96545 glz)l\éll\/;\lﬁo 0CO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA50 G 42,50 RS 15,83 RS 19,45 RS 19,45 RS 826,63
92873 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 1,13 RS 169,60 RS 208,35 RS 208,35 RS 235,44
CONCRETO EM ESTRUTURA
SUPRAESTRUTURA R$ 7.106,49
PILARES RS 1.721,39
92777 ARMAGAO DE PILAR, AGO CA50 DE 8,0MM KG 27,02 RS 15,82 RS 19,43 RS 19,43 RS 525,00
92413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA PILARES, EM MADEIRA M2 5,13 RS 86,46 RS 106,22 RS 106,22 RS 544,91
SERRADA
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 M3 0,38 RS 384,13 RS 471,90 RS 471,90 RS 179,32
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
L E DE BALDES, ADE E E BAME DE
92873 ANCAMENTO COM USO ALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0,38 R$ 169,60 R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 79,17
CONCRETO EM ESTRUTURA
92775 ARMACAO DE PILAR, ACO CA60 DE 5,00MM KG 18,11 R$ 17,66 RS 21,70 R$ 21,70 RS 392,99

VERGAS E CONTRAVERGAS

RS 895,44




93186 |VERGAS MOLDADAS IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS E PORTAS M 11,20 RS 65,08 R$79,95 | R$79,95 | RS$89544
VIGAS AEREAS RS 4.489,66
92777  |ARMAGAO DE VIGAS, ACO CA50 DE 8,00MM KG 42,50 RS 15,82 RS 19,43 RS 19,43 RS 825,78
92270  |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA DE M2 15,06 R$ 109,84 | R$13494 | RS 134,94 RS 2.032,20
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZACAO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 M3 1,13 RS 384,13 R$ 471,90 | R$471,90 R$ 533,25
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
92873 |FANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 113 RS 169,60 | RS 208,35 RS 208,35 RS 235,44
CONCRETO EM ESTRUTURA
92775 |ARMAGAO DE VIGAS, ACO CA60 DE 5,00MM KG 39,77 RS 17,66 RS 21,70 RS 21,70 RS 863,01
PAREDES R$ 7.168,19
103324 |ALVENARIA DE VEDACAO DE TIJOLOS CERAMICOS DE 6 FUROS DE 9X19X19CM M2 75,81 RS 75,05 RS 92,20 RS 92,20 RS 6.989,68
97627 | PEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM M3 331 RS 43,90 RS 53,93 RS 53,93 RS 178,51
REAPROVEITAMENTO
COBERTURA RS 8.325,41
94207 |TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL M2 47,09 RS 48,29 RS 59,32 RS 59,32 RS 2.793.38
92543 IE:;/; DE MADEIRA PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO COMPOSTO POR M2 47,09 RS 14,96 RS 18,38 RS 18,38 RS 865,51
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N¢ 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM
94228 ¢o 0 » DESENVO ODE 50 M RS 113,13 R$ 138,98 | R$ 138,98 R$ 0,00
0
100327 |RUFO EXTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Ne26, CORTE DE 33CM M 630 RS 74,09 RS 91,02 RS 91,02 RS 573,43
96111  |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO M2 42,90 RS 77,66 RS 95,41 RS 95,41 R$ 4.093,09
IMPERMEABILIZACAO R$ 987,47
9g5s7  |MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIES COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS M2 19.10 RS 42,08 RS 51,70 RS 51.70 RS 987,47
ESQUADRIAS RS 7.659,50
94570  |ANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS COM VIDRO, COMPLETA M2 864 RS 36186 | RS 444,55 RS 444,55 RS 3.840,91
9043 |KT DE PORTA DE MADEIRA INTERNA DE 0,80X2,10 COMPLETA SEMI OCA UNID 2,00 RS 1.069,65 | RS 1.314,07 | RS 1.314,07 | RS 2.628,14
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO, 87X210CM
94805 ORTA v © O SEM GU CAO,8 0cMm, UNID 1,00 R$ 969,03 | R$1.190,45 [ R$1.190,45 | R$1.190,45
FIXACAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS
REVESTIMENTOS R$9.918,22
PAREDES RS 6.628,83
87879  |CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 151,62 RS 3,43 RS 4,21 RS 4,21 RS 638,32
EMB NOU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA
87792 OGO NOU MASSA UNIC G S5 0 1:2:8(C o M2 151,62 R$ 32,16 RS 39,51 RS 39,51 R$ 5.990,51
E CAL HIDRATADO)
PISO RS 3.289,40
94992 [PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 6CM M2 29,12 R$ 91,95 R$ 112,96 | R$112,96 | R$3.289,40
FONTE DE RECURSO: 40 - ASPS R$ 28.940,78
REVESTIMENTOS R$ 9.035,07
PISO R$ 9.035,07
94992  |PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 6CM M2 13,78 RS$ 91,95 R$ 112,96 | R$ 112,96 RS 1.556,59
87620  |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 42,90 RS 26,24 RS 32,24 RS 32,24 RS 1.383,10
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PI M PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE
87248 STIMENTO € co s0co ¢ OFES M2 81,90 RS 41,72 R$ 51,25 RS$ 51,25 RS 4.197,38
DIMENSAO MiMIMA DE 35X35CM
94992 E)C(EMCUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE M2 9.22 RS 94,23 R$11576 | RS 115,76 RS 1.067,31
97633 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, M2 39,00 RS 17,34 RS 21,30 RS 21,30 RS 830,70
PINTURA RS 3.928,67
88485  |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, 1 DEMAO M2 151,62 RS 2,17 RS 2,67 RS 2,67 RS 404,83
ggagg  |APLICACAO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE, 2 DEMAO M2 151,62 RS 13,41 RS 16,47 RS 16,47 RS 2.497,18
102193 [LIXAMENTO DE SUPERFICIE DE MADEIRA M2 6,72 RS 1,74 RS 2,14 RS 2,14 RS 14,38
102197  [FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA, 1 DEMAO M2 6,72 RS 28,69 RS 35,25 RS 35,25 RS 236,88
ESMALTE ACE DO, 2 DEMA LICAD BRE SUPERFICIES DE
102219 :/lxgtém SMALTE ACETINADO, MAOS APLICADA SOBRE SUPERFICIES M2 672 RS 13,39 RS 16,45 RS 16,45 RS 110,54
100722 [FUNDO TIPO ZARCAO PARA SUPERFICIES METALICAS, 1 DEMAO M2 9,22 RS 18,78 RS 23,07 RS 23,07 R$ 212,71
E LTE E E D ERFICIES METAL 2
100757 |P'NTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO PARA SUPERFICIES METALICAS, M2 9,22 RS 39,92 RS 49,04 RS 49,04 RS 452,15
DEMAOS
INSTALACOES ELETRICAS RS 4.469,34
L A L EDOND D DE SOBRE
97590 UMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM UNID 8,00 R$ 108,88 | R$133,76 | R$133,76 R$ 1.070,08
1 LAMPADA EM LED
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T UNID 4,00 RS 40,39 RS 49,62 RS 49,62 RS 198,48
1-12001  [CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4X4" UNID 8,00 RS 7,77 RS$ 9,55 R$ 9,55 RS 76,40
91940  |CAIXA RETANGULAR 4X2", EM PVC UNID 19,00 RS 12,58 RS 15,45 RS 15,45 RS 293,55
91996  |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T UNID 15,00 RS 27,00 RS 33,17 RS 33,17 R$ 497,55
91831  |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM (1/2") M 64,80 RS 6,97 RS 8,56 RS 8,56 RS 554,69
91925  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0KV M 100,75 RS 3,97 RS 4,88 RS 4,88 RS 491,66
91927  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0KV M 194,40 RS 5,39 RS 6,62 RS 6,62 RS 1.286,93




SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 11.386,31

C-01 CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 4AMM M2 9,45 RS 75,00 RS 92,14 RS 92,14 RS 870,72

1-13142  |TUBO DE ACO CARBONO 4" M 24,30 RS 352,25 RS 432,74 RS 432,74 RS 10.515,58
SERVICOS FINAIS RS 121,41
99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO M2 42,90 RS 0,67 RS 0,82 RS 0,82 RS 35,18
99803 LIMPEZA DE PISO CERAMICO COM PANO UMIDO M2 42,90 RS 1,64 RS 2,01 RS 2,01 RS 86,23
TOTAL REFORMA E AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL R$ 77.940,42
TOTAL DAS OBRAS R$ 263.049,64
Marcio Vieira Poersch Tabela SINAPI Dezembro 2021 2021
Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6 BDI 22,85%

Herval, 08 de Margo de 2022
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LEGENDA DOS SIMBOLOS
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VIGA DE BALDRAME
VB 01 - 7,45X0,15X0,30m
Ferro CA50 @8mm - 4 barras 7,45m BO4 BO5

VB02 B06

Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m

transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

74 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacgao 2,5cm

Volume de concreto 0,33 m?®

VB 02 -7,45X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 7,45m

Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

74 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacgao 2,5cm

Volume de concreto 0,33 m*

VB 03 - 6,00X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 6,00m

Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm +15
60 estribos de 0,80m D&
Recobrimento da Armagéo 2,5cm 3 .025
Volume de concreto 0,27 m*

VB 04 - 6,00X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 6,00m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m

. JF 150X100/120 .

.80x2.10

. JF 150X100/120 .

Edlf-‘lcoé}i: existente

transpasse de 5cm
Espagamento de 10cm B03 BO2 BO1
60 estribos de 0,80m
Recobrimento da Armacgao 2,5cm
Volume de concreto 0,27 m? BLOCO
BO1 a BO6 - 0,40X0,40X1,00m
Ferro CA50 @ 10mm - 3 barras de 0,35m
Ferro CA50 @ 10mm - 3 barras de 0,35m
Recobrimento da armacgéo 2,5cm
Volume de concreto: 3,20m?

P04 PO5 Vo1 P06

S

40

35

S

VIGAS AEREAS

VB 01 - 7,45X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 7,45m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

74 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacgao 2,5cm
Volume de concreto 0,33 m*

VB 02 - 7,45X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 7,45m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

74 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armagao 2,5cm
Volume de concreto 0,33 m*

VB 03 - 6,00X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 6,00m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

V04
V03

15

.80x2.10

.80x2.10

. JF 150X100/120 .

Edlf-‘lcoé}i: existente

. JF 150X100/120 .

+—+
60 estribos de 0,80m & V01
Recobrimento da Armagéo 2,5cm 3 025 T
Volume de concreto 0,27 m?® P03 P02 PO1
VB 04 - 6,00X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 6,00m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m

Eg":p:;s:nffj:%cm P01 a P06 - 0,15x0,15x2,85m .
pag Ferro CA50 @ 8mm - 24 barras de 2,85m

.

60 estribos de 0,80m h w @gfi

Recobrimento da Armago 2,5cm Ferro CA60 @ 5mm (estribo) - 10x10cm F‘I g
transpasse de 5cm

3
Volume de concreto 0,27 m Espagamento de 10cm

168 estribos de 0,50cm
Recobrimento da armacéo 2,5cm
Volume de concreto: 0,38m?

PILARES

S

S

Secretaria de Saude

Prefeitura Municipal de Herval

Marcio Vieira Poersch Ildo Roberto Lemos Sallaberry
Arq. e Urb. CAU 80622-6 Prefeito Municipal

DATA:

Marco/2022

DESENHO:

Emily Moraes

Planta Baixa Estrutural

Projeto Reforma e Ampliagdo Farmacia Municipal | |®c

1/75

PRANCHA:

4/4




Projeto Construcdo Sede Secretaria de Saude
Planta de Cobertura - Arquitetonico
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LEGENDA DOS SiMBOLOS

TOMADA BAIXA h=0.30m

PONTO LUZTETO
TOMADA MEDIA TUG'S h=1,10m

»(>>

TOMADA MEDIA TUE'S h=1.10m

40

PONTO DE LUZ PAREDE
CHUVEIRO h=2.20m

TOMADA A I m
OMADA AR CONDICIONADO h=2,20r PONTO DE LUZ TETO
(FLUORESCENTE)

INTERRUPTOR SIMPLES

INTERRUPTOR DUPLO CENTRO DE DISTRIBUIGAO

INTERRUPTOR TRIPLO MEDIDOR

INTERRUPTOR PARALELO INSTALAGAO PAREDE

|/ [

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA MEDIA INSTALAGAO TETO

INTERRUPTOR DUPLO E TOMADA MEDIA —_ INSTALAGAO PISO.

4l

- Rmgapdfolgle

NEUTRO/ FASE/ RETORNO! TERRA (0] CAMPAINHA / CIGARRA

LEGENDA DOS CIRCUITOS CD 1

CIRCUITO A ILUMINAGAO
CIRCUITO B TUG'S
CIRCUITO G CHUVEIRO

QUADRO DE CARGAS CD 1

CIRC DESCRIGAO o HAMPADAS__T TOMADAS T AR JCHUV [TOTALT T_TDIST [CoND ]
e GOV [2x40W]100W [100W [300WJT600W[7500W] (W) | (A | (A) | mm=
D A ILUMINACAO - - 9 - - - - 900 4.09 10 #15
B | TUGS - -1-1m1]s3s - - 2800 | 1273 20 | #25
¢_[ cHuveiro -1 -1-

CARGA TOTAL 3.700W
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Ferro CA50 @ 10mm - 3 barras de 0,35m o
Ferro CA50 @ 10mm - 3 barras de 0,35m  ©

.40

Volume de concreto: 3,20m? +—5 4

Ferro CA50 @ 8mm - 4 barras de 1,75m
Ferro CA60 @ 5mm (estribo) - 10x10cm 15

+24
transpasse de 5cm QI@Q'E

I

B19 B20
]
P19 P20
B16 B17 B18
]
P16 P17 P18 BLOCO
BO1 a B20 - 0,40X0,40X1,00m
Recobrimento da armacgéo 2,5cm
P01 a P20 - 0,15x0,15x1,75m
B14 B15 Espacamento de 10cm
17 estribos de 0,50cm
Recobrimento da armacéo 2,5cm
P14 P15 Volume de concreto: 0,79m?
B11 B12 B13
P11 P12 P13
B08 B09 B10
P08 P09 P10
B06 B07
P06 P07
B03 B04 B05
]
P03 P04 P05
BO1 B02
]
PO1 P02
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VIGA DE BALDRAME

VB 01 - 4,35X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 4,35m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

43 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacgao 2,5cm
Volume de concreto 0,20 m?

VB 02 - 4,35X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 4,35m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

43 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacgao 2,5cm
Volume de concreto 0,20 m*

VB 03 - 2,90X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 2,90m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

29 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armagao 2,5cm
Volume de concreto 0,13 m?

VB 04 - 2,90X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 2,90m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

29 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacgao 2,5cm
Volume de concreto 0,13 m?

VB 05 - 2,90X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 2,90m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

29 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armagao 2,5cm
Volume de concreto 0,13 m*

VB 06 - 2,90X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 2,90m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

29 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armagao 2,5cm
Volume de concreto 0,13 m*

VB 07 - 4,35X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 4,35m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

43 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacgao 2,5cm
Volume de concreto 0,20 m?

VB 08 - 4,35X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 4,35m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

43 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacgao 2,5cm
Volume de concreto 0,20 m*

VB 09 - 5,00X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 5,00m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

50 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armagao 2,5cm
Volume de concreto 0,23 m*

VB 10 - 5,70X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 5,70m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

57 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armagao 2,5cm
Volume de concreto 0,26 m?

VB 11 - 1,20X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 1,20m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

12 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacgao 2,5cm
Volume de concreto 0,05 m?

VB 12 - 20,65X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 20,65m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

206 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armagao 2,5cm
Volume de concreto 0,93 m*

PILARES

P21 a P40 - 0,15x0,15x2,35m 5
Ferro CA50 @ 8mm - 4 barras de 2,35m g
Ferro CA60 @ 5mm (estribo) - 10x10cm EI@QZ—
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

23 estribos de 0,50cm

Recobrimento da armagao 2,5cm

Volume de concreto: 1,06m?
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VIGA DE BALDREME

V01 - 4,35X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 4,35m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

43 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacé&o 2,5cm
Volume de concreto 0,20 m?®

V02 - 4,35X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 4,35m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espacamento de 10cm

43 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacé&o 2,5cm
Volume de concreto 0,20 m?®

V03 - 2,90X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 2,90m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espacamento de 10cm

29 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacéo 2,5cm
Volume de concreto 0,13 m*

V04 - 2,90X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 2,90m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

29 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacéo 2,5cm
Volume de concreto 0,13 m?®

V05 - 2,90X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 2,90m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

29 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacéo 2,5cm
Volume de concreto 0,13 m?®

V06 - 2,90X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 2,90m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espacamento de 10cm

29 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacéo 2,5cm
Volume de concreto 0,13 m*

V07 - 4,35X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 4,35m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

43 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacéo 2,5cm
Volume de concreto 0,20 m*

V08 - 4,35X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 4,35m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

43 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacéo 2,5cm
Volume de concreto 0,20 m?®

V09 - 5,00X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 5,00m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espacamento de 10cm

50 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacé&o 2,5cm
Volume de concreto 0,23 m*

V10 - 5,70X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 5,70m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espacamento de 10cm

57 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacéo 2,5cm
Volume de concreto 0,26 m*

V11 - 1,20X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 1,20m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espagamento de 10cm

12 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacéo 2,5cm
Volume de concreto 0,05 m®

V12 - 20,65X0,15X0,30m

Ferro CA50 @8mm - 4 barras 20,65m
Ferro CA60 @5mm (estribo) - 0,10x0,25m
transpasse de 5cm

Espacamento de 10cm

206 estribos de 0,80m

Recobrimento da Armacéo 2,5cm
Volume de concreto 0,93 m?®
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

TERMO DE REFERENCIA

Objeto: Construcdao da Sede da Secretdria de Saude e Reforma e Ampliagdao da Farmacia
Municipal

Justificativa_da contratacdo: De acordo com a portaria interministerial n? 424/2016 que
ndo permite que o municipio execute com mao de obra prdpria obras de construcao civil,
e sim com empresa terceirizada.

Requisitos necessarios: A empresa interessada pela obra em questdo devera ter no seu
quadro de funcionarios Engenheiro civil devidamente registrado no CREA juntamente
com o registro da empresa ou Arquiteto e Urbanista devidamente registrado no CAU
juntamente com o registro da empresa. A empresa deverd manter na obra um
responsavel pela obra, e todos os funciondrios devidamente registrados no seu quadro de
funciondrios.

A empresa deverd apresentar as propostas conforme modelo em anexo.

Estimativa do valor da Contratacdo: O presente projeto foi orcado com referencia as
planilhas SINAPI e o valor total do projeto sdo de RS 263.049,64 (duzentos e sessenta e
trés mil e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Dotacdao Orcamentdria:

Orgdo: Secretaria de Saude

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00
Fonte de Recurso: 4502 — Vigilancia em Salde
Cédigo Reduzido da despesa: 1609

Valor RS 44.999,58

Orgao: Secretaria de Saude

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00
Fonte de Recurso: 4011 — Ateng¢ado Basica
Cédigo Reduzido da despesa: 1610

Valor RS 79.999,81

Orgdo: Secretaria de Saude

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00
Fonte de Recurso: 40 - ASPS

Cédigo Reduzido da despesa: 1536

Valor RS 89.050,62

Orgdo: Secretaria de Saude

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00

Fonte de Recurso: 4050 — Farmdacia Basica / Plantas medicinais e F
Cédigo Reduzido da despesa: 1732

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos @herval.rs.gov.br




Assinado digitalmente por

P : Assinante

(CPF 014.609.250-33)
Data: 08/03/2022 18:03:13 -
03:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Valor RS 48.999,64

Condicdes de Execucdo: Sera por Empreitada Global.

Gestdo e fiscalizacdo do contrato: A gestdao ficard a cargo da Secretaria Municipal de
Saude e a fiscalizagdo do contrato e da obra serd a cargo do Assessor Técnico em Obras
Marcio Poersch.

Condicbes de pagamento: Os pagamentos serdo feitos apds os servicos executados pela
empresa executora, através de Boletins de Medicao.

Vigéncia do Contrato: O contrato tera vigéncia de 12 meses.

Herval, 08 de Marco de 2022

Marcio Vieira Poersch
Assessor Técnico em Obras

Arquiteto e Urbanista — CAU/RS A80622-6

nesnado dgramenBeb] A RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 — HERVAL/RS

ARAUJO DUTRA

e e 1) Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos@herval.rs.gov.br

Data: 09/03/2022 11:39:43 -
03:00
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