
Proc. Administrativo 078/2022

De: Marcio P. - SMOMUR

Para: SMA - Secretaria Municipal de Administração 

Data: 08/03/2022 às 17:49:46

Setores envolvidos:

SMA, SMS, SMOMUR

Abertura de Processo Licitatório

Descrição do Objeto:*: 

Abertura de Licitação para Construção da Sede da Secretaria de Saúde e Reforma e Ampliação da Farmácia Municipal

Modalidade de Licitação*: 

Concorrência

Justificativa da contratação*: 

De acordo com a portaria interministerial nº 424/2016 que não permite que o município execute com mão de obra própria

obras de construção civil, e sim com empresa terceirizada.

Prazo de Pagamento*: 

conforme boletim de medição

Prazo para Entrega*: 

Conforme boletim de medição

Necessita Amostra?*: 

Não

 

Pelo presente solicito abertura de processo licitatório  para contratação de empresa para execução (material e mão
de obra) de Construção da Sede da Secretaria Municipal de Saúde e Ampliação e Reforma da Farmácia
Municipal, com área construída de 135,61m² de construção nova e 39,00m² de reforma, no valor orçado de
R$ 263.049,64 sendo R$ 44.999,58 da fonte de recurso 4502 - Vigiláncia em Saúde, R$ 79.999,81 da fonte de
recurso 4011 - Atenção Básica, R$ 89.050,62 da fonte de recurso 040 - ASPS e R$ 48.999,64 da fonte de recurso
4050 - Farmácia Básica, conforme projeto em anexo.

 

 

_

Marcio Vieira Poersch

Arquiteto e Urbanista
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Anexos:

BDI.pdf

CRONOGRAMA.pdf

ENCARGOS_SOCIAIS.pdf

MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf

ORCAMENTO.pdf

Planilhas_Modelo.xlsx

RAFM_01.pdf

RAFM_02.pdf

RAFM_03.pdf

RAFM_04.pdf

SMS_01.pdf

SMS_02.pdf

SMS_03.pdf

SMS_04.pdf

SMS_05.pdf

SMS_06.pdf

SMS_07.pdf

SMS_08.pdf

SMS_09.pdf

Termo_de_Referencia.pdf
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1° Quartil Médio 3° Quartil

Administração Central AC 2,97% 2,97% 5,08% 6,27%

Seguros/Riscos/Garantias SRG 0,97% 0,86% 1,33% 1,71%

Lucro L 7,78% 7,78% 10,85% 13,55%

Despesas Financeiras DF 0,17% i 2,00%

Tributos - ISS 5,00% DU 22

Tributos - PIS/COFINS 3,65%

Fórmula para o cálculo do BDI:

{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1

Resultado do cálculo do 

BDI:
22,85%

21,43% 27,17% 33,62%

Arq. E Urb. CAU/RS A80622-6

Herval, 08 de Março de 2022

______________________________

Referência estudo TCE

T

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E 

RURAL

BDI

Marcio Vieira Poersch
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DESCRIÇÃO VALOR (R$) %

R$ 3.777,59 1,44% 604,41 16,00% 0,00 0,00 3.173,18 84,00% 0,00 0,00 0,00

R$ 32.858,01 12,49% 0,00 0,00 0,00 32.858,01 100,00% 0,00 0,00 0,00

R$ 15.751,27 5,99% 0,00 0,00 0,00 7.875,63 50,00% 7.875,63 50,00% 0,00 0,00

R$ 15.377,76 5,85% 0,00 0,00 0,00 15.377,76 100,00% 0,00 0,00 0,00

R$ 12.235,17 4,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 12.235,17 100,00% 0,00 0,00

R$ 6.292,29 2,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 6.292,29 100,00% 0,00 0,00

R$ 2.386,99 0,91% 0,00 0,00 0,00 2.386,99 100,00% 0,00 0,00 0,00

R$ 17.562,36 6,68% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.562,36 100,00% 0,00

R$ 18.757,94 7,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 18.757,94 100,00% 0,00 0,00

R$ 23.827,03 9,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 11.913,51 50,00% 11.913,51 50,00% 0,00

R$ 11.449,97 4,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.449,97 100,00%

R$ 5.797,20 2,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.739,16 30,00% 4.058,04 70,00% 0,00

R$ 8.990,71 3,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 4.495,36 50,00% 4.495,36 50,00% 0,00

R$ 9.681,17 3,68% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.681,17 100,00%

R$ 363,76 0,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,76 100,00%

R$ 1.379,16 0,52% 1.379,16 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 6.455,19 2,45% 6.455,19 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 7.106,49 2,70% 7.106,49 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 7.168,19 2,73% 7.168,19 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 8.325,41 3,16% 0,00 8.325,41 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 987,47 0,38% 987,47 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 7.659,50 2,91% 0,00 7.659,50 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 9.918,22 3,77% 0,00 9.918,22 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 9.035,07 3,43% 0,00 3.614,03 40,00% 5.421,04 60,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 3.928,67 1,49% 0,00 0,00 3.928,67 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 4.469,34 1,70% 0,00 0,00 4.469,34 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 11.386,31 4,33% 0,00 0,00 11.386,31 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 121,41 0,05% 0,00 0,00 121,41 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL SIMPLES 23.700,92 9,01% 29.517,16 11,22% 25.326,75 9,63% 61.671,57 23,44% 63.309,06 24,07% 38.029,27 14,46% 21.494,90 8,17%

TOTAL ACUMULADO 23.700,92 53.218,08 78.544,83 140.216,41 203.525,47 241.554,74 263.049,64

MÊS 06 MÊS 07

R$ 44.999,58

R$ 60.109,84

R$ 28.940,78

REVESTIMENTOS

INFRAESTRUTURA - 

FUNDAÇÕES

SUPRAESTRUTURA

PAREDES

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS

SUPRAESTRUTURA

COBERTURA

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE

PINTURA

PAREDES

SERVIÇOS INICIAIS

REVESTIMENTOS

COBERTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

IMPERMEABILIZAÇÃO

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

FONTE DE RECURSO: 4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FONTE DE RECURSO: 040 - ASPS

100,00%

SERVIÇOS FINAIS

FONTE DE RECURSO: 4050

FONTE DE RECURSO: 040 - ASPS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

PINTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

R$ 79.999,81FONTE DE RECURSO: 4011 - ATENÇÃO BÁSICA

Herval, 08 de Março de 2022_____________________________________________

Marcio Vieira Poersch

Arq. e Urb. CAU/RS A80622-6

SERVIÇOS FINAIS

R$ 48.999,64

SERVIÇOS INICIAIS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

R$ 263.049,64

CRONOGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

MÊS 05

INFRAESTRUTURA - 

FUNDAÇÕES

MÊS 04MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03
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Código Descrição Valor

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 0,00%

A3 SENAI 0,00%

A4 INCRA 0,00%

A5 SEBRAE 0,00%

A6 Salário educação 0,00%

A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A SOMA GRUPO A 31,00%

B1 Férias gozadas 6,57%

B2 13º salário 8,33%

B3 Licença Paternidade 0,06%

B4 Faltas justificadas 0,82%

B5 Auxilio acidente de trabalho 0,31%

B6 Auxilio doença 1,66%

B SOMA GRUPO B 17,75%

C1 Aviso prévio indenizado 2,90%

C2 Férias indenizadas 4,54%

C3 Férias indenizadas s/ aviso previo inden. 0,13%

C4 Depósito rescisão sem justa causa 3,15%

C5 Indenização adicional 0,20%

C SOMA GRUPO C 10,92%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 5,50%

D2 Reincidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,23%

D SOMA GRUPO D 5,73%

SOMA (A+B+C+D) 65,40%

_________________________________

Marcio Vieira Poersch

Arq. E Urb. CAU/RS A80622-6

Herval, 08 de Março de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

Composição dos Encargos Sociais
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 

 

 

 

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 – HERVAL/RS 

Fone: (53) 3267 2900 – Email: projetos@herval.rs.gov.br 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

CONSTRUÇÃO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DA FARMÁCIA MUNICIPAL 

 

Projeto: Arquiteto e Urbanista Marcio Vieira Poersch – CAU/RS A80622-6 

 

Proprietário da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 

 

Endereço: Rua José Maria D’Ávila, s/n 

PRELIMINARES 

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal mostrar as 

características e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços 

que serão executados na Construção da Sede da Secretaria Municipal de Saúde e 

Reforma e Ampliação da Farmácia Municipal, junto ao Posto de Saúde. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

A execução da obra ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após processo 

licitatório, que deverá providenciar a ART ou RRT de execução da Obra, junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU, e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação 

de serviço que será celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante.  

A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços, um profissional devidamente 

habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os atos, de modo 

que todas as comunicações dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da 

Empresa executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao 

próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto será 

considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional 

devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar registrado no 

CREA-CAU local, como Responsável Técnico pela Obra que será edificada. 

Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo 

do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido 

pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A 

substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam 

refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, 

detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão 

de inteira responsabilidade da Empreiteira. 

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da 

Empreiteira perante a legislação vigente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 

 

 

 

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 – HERVAL/RS 

Fone: (53) 3267 2900 – Email: projetos@herval.rs.gov.br 

 

 

 

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de 

arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas 

e demais elementos técnicos pertinentes à edificação, que tenham sido aprovados, bem 

como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre a Prefeitura e a 

Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.  

MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os 

padrões da ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de 

serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir 

análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.  

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das 

obras, de propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não 

recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira.  

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE 

1. SERVIÇOS INICIAIS 

Deverá ser instalado na obra uma placa de obra contendo os dados e informações 

referente a mesma, com modelo pré definido pela Secretaria de Planejamento e Meio 

Ambiente com dimensões de 2,00m de largura por 1,125m de altura. 

Deverá ser feito a locação da obra do tipo convencional com gabaritos de tabua de 

madeira conforme projeto arquitetônico. 

2. INFRAESTRUTURA 

Blocos 

Deverá ser executado blocos de concreto armado com dimensão de 0,40x0,40x1,00m, 

com armação de ferro CA50 Ø10mm e concreto fck 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento, areia 

média e brita). 

Pilares 

Deverá ser executado pilares armados com dimensão de 0,15x0,15x1,75m, com armação 

de ferro CA50 Ø8mm, estribos com ferro CA60 Ø5mm e concreto fck de 20mpa, traço 

1:2,7:3 (cimento, areia média e brita), com formas de madeira serrada. 
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Vigas de Baldrame 

Deverá ser executado vigas de baldrame com dimensões de 0,15x0,30m conforme 

projeto estrutural, com armação de ferro CA50 Ø8mm, estribo com ferro CA60 Ø5mm, e 

concreto fck 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita), com formas de madeira 

serrada. 

Deverá ser construída paredes de fundação com tijolos cerâmicos maciços assentados 

com argamassa de cimento, areia e cal hidratado. 

3. SUPRA ESTRUTURA 

Pilares 

Deverá ser executado pilares de concreto armado com dimensões de 0,15x0,15x2,35m 

conforme projeto estrutural, com armação de ferro CA50 Ø8mm, estribos com ferro CA60 

Ø5mm, e concreto fck 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita), com forma de 

madeira serrada. 

Vergas 

Deverá ser executado sobre todas as janelas de 1,60m vergas de concreto moldadas in 

loco, ultrapassando 15cm para cada lado pela espessura da parede de tijolos. 

Vigas Aéreas 

Deverá ser executado vigas aéreas com dimensão de 0,15x0,30m conforme projeto 

estrutural, com armação de ferro CA50 Ø8mm, estribos com ferro CA60 Ø5mm, e 

concreto fck 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita), com formas de madeira 

serrada. 

4. PAREDES 

Deverá ser executado paredes de alvenaria com tijolos cerâmicos furados com 6 furos no 

mínimo assentados com argamassa de cimento, areia e cal hidratado, conforme projeto 

arquitetônico. 

Deverá ser executado demolição de alvenaria na sala de regulação e transporte conforme 

traços pontilhados no projeto, e abertura de novos vãos. 

5. COBERTURA 

Deverá ser instalado telha de fibrocimento 6mm, fixadas com parafuso de rosca soberba 

e arruelas de vedação, sempre instalados nos gomos e nunca na calha da telha. 

Deverá ser instalado terças de madeira (no mínimo eucalipto branco) para a estrutura do 

telhado, não sendo aceito madeiras empenadas e sem prumo. 
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Deverá ser instalado forros de PVC em réguas, fixados em estrutura de madeira com o 

auxilio de grampos ou parafusos. 

Deverá ser instalado calhas em chapa de aço galvanizado nº 24, com desenvolvimento de 

no mínimo 50cm, instalada conforme projeto em toda a extensão do prédio, com no 

mínimo de 4 saídas de águas. 

Deverá ser instalado rufos em chapa de aço galvanizado nº 26, corte de 33cm, nas laterais 

do prédio na união da telha com a platibanda. 

6. IMPERMEABILIZAÇÃO 

Deverá ser impermeabilizado as vigas de baldrames com emulsão asfáltica com no 

mínimo 2 demãos, nas paredes laterais e no topo de todas as vigas. 

7. ESQUADRIAS 

Deverá ser instalado janelas de alumínio branco com 2 folhas com vidro transparente, 

com dimensão de 1,60x1,00m. 

Deverá ser instalado portas internas completas de madeira semi oca com dimensão de 

0,80x2,10m, para posterior pintura, conforme projeto arquitetônico. 

Deverá ser instalado porta de vidro temperado 10mm de abrir com mola, com dimensão 

de 0,90x2,10m no acesso principal do prédio. 

Deverá ser instalado janela de alumínio branco do tipo maxim ar completa com vidro 

fantasia, com dimensão de 0,60x0,60m, no banheiro. 

Deverá ser instalado porta interna completa de madeira semi oca com dimensão de 

0,70x2,10m, para posterior pintura, no banheiro. 

Deverá ser instalado porta de correr de vidro temperado 10mm, com dimensão de 

0,90x2,10m no acesso ao posto de saúde. 

8. REVESTIMENTO 

Deverá ser executado chapisco com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), em 

todas as paredes de alvenarias e vigas internas e externas. 

Deverá ser executado emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8 (cimento, areia 

média e cal hidratado), em todas as paredes de alvenarias e vigas internas e externas. 

Deverá ser instalado revestimento cerâmico nas paredes da cozinha e banheiro com placa 

tipo esmaltada de dimensões mínimas de 33x45cm, assentadas com argamassa colante e 

rejuntada com rejunte especifico. As cores serão definidas pelo secretário de saúde e 

fiscal da obra. 

Deverá ser executado piso de concreto em todas as áreas internas com espessura de 6cm. 
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Deverá ser executado contrapiso de argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com espessura 

de no mínimo 2cm para a regularização do piso. 

Deverá ser instalado revestimentos cerâmicos com placa esmaltada com dimensões 

mínimas de 35x35cm, assentadas com argamassa colante e rejuntada com rejunte 

especifico. As cores serão definidas pelo secretário de saúde e fiscal da obra. 

Deverá ser executado calçada (passeio) em concreto moldado in loco, com espessura de 

6cm incluindo a rampa de acessibilidade e escada com acabamento rustico. 

9. PINTURA 

Deverá ser aplicado fundo selador acrílico em todas as paredes internas e externas que 

receberam emboço, com no mínimo 1 demão. 

Deverá ser aplicado pintura com tintas acrílica sobre todas as paredes internas e externas 

que receberam o fundo selador, com no mínimo 2 demãos. As cores serão definidas no 

decorrer da obra pelo secretário de saúde e fiscal da obra. 

Deverá ser lixado todas as aberturas em madeira deixando o mais lisa possível, tirando 

todas as imperfeições das mesmas. 

Deverá ser aplicado fundo nivelador para madeira com no mínimo 1 demão. 

Deverá ser aplicado pintura com tinta esmalte acetinado, para as aberturas de madeira 

com no mínimo 2 demãos. As cores serão definidas no decorrer da obra pelo secretário 

de saúde e fiscal da obra. 

Deverá ser aplicado fundo tipo zarcão em todas as superfícies em metal, com no mínimo 

1 demão. 

Deverá ser aplicado pintura com tinta esmalte sintético acetinado para superfícies 

metálicas com no mínimo 2 demãos. As cores serão definidas no decorrer da obra pelo 

secretário de saúde e fiscal da obra. 

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

O serviço de instalações elétricas deverão ser executados conforme RIC CEEE e projeto 

elétrico, tomando os devidos cuidados com as normas da ABNT. Todo o serviço elétrico 

deverá ser executado por profissional habilitado.  

Deverá ser seguido rigorosamente o projeto.  

A alimentação deverá ser feita pelo prédio existente da UBS. 

11. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

Os serviços hidráulicos deverão ser executados por profissional devidamente habilitado, 

tomando todos os cuidados e testes para que não haja vazamentos. 
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A alimentação deverá ser feita pelo prédio existente da UBS. 

Todos os serviços hidros sanitários deverão seguir a risca conforme projeto. 

As louças deverão ser em louça branca de boa qualidade, metais de padrão popular de 

boa qualidade. 

Todos os instrumentos deverão ser testados e conferidos se não há nenhum gotejamento 

ou vazamento que venha a prejudicar ou danificar a construção. 

12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Deverá ser instalado guarda corpo em aço galvanizado com alturan de 1,10m em toda a 

extensão da rampa e escada de acesso ao prédio. 

13. SERVIÇOS FINAIS 

Deverá ser feito a limpeza completa do prédio não sendo permitido nenhum e qualquer 

objeto para entrega do prédio. 

Deverá ser feito a limpeza de pisos, azulejos e forros com pano úmido removendo todo 

pó que houver. 

REFORMA E AMPLIAÇÃOM DA FARMÁCIA MUNICIPAL 

1. SERVIÇOS INICIAIS 

Deverá ser feito a locação da obra do tipo convencional com gabaritos de tabua de 

madeira conforme projeto arquitetônico. 

2. INFRAESTRUTURA 

Blocos 

Deverá ser executado blocos de concreto armado com dimensão de 0,40x0,40x1,00m, 

com armação de ferro CA50 Ø10mm e concreto fck 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento, areia 

média e brita). 

Vigas de Baldrame 

Deverá ser executado vigas de baldrame com dimensões de 0,15x0,30m conforme 

projeto estrutural, com armação de ferro CA50 Ø8mm, estribo com ferro CA60 Ø5mm, e 

concreto fck 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita), com formas de madeira 

serrada. 

3. SUPRA ESTRUTURA 
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Pilares 

Deverá ser executado pilares de concreto armado com dimensões de 0,15x0,15x2,35m 

conforme projeto estrutural, com armação de ferro CA50 Ø8mm, estribos com ferro CA60 

Ø5mm, e concreto fck 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita), com forma de 

madeira serrada. 

Vergas 

Deverá ser executado sobre todas as janelas de 1,60m vergas de concreto moldadas in 

loco, ultrapassando 15cm para cada lado pela espessura da parede de tijolos. 

Vigas Aéreas 

Deverá ser executado vigas aéreas com dimensão de 0,15x0,30m conforme projeto 

estrutural, com armação de ferro CA50 Ø8mm, estribos com ferro CA60 Ø5mm, e 

concreto fck 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita), com formas de madeira 

serrada. 

4. PAREDES 

Deverá ser executado paredes de alvenaria com tijolos cerâmicos furados com 6 furos no 

mínimo assentados com argamassa de cimento, areia e cal hidratado, conforme projeto 

arquitetônico. 

Deverá ser executado demolição de alvenaria conforme traços pontilhados no projeto, e 

abertura de novos vãos, sem reaproveitamento. 

5. COBERTURA 

Deverá ser instalado telha de fibrocimento 6mm, fixadas com parafuso de rosca soberba 

e arruelas de vedação, sempre instalados nos gomos e nunca na calha da telha. 

Deverá ser instalado terças de madeira (no mínimo eucalipto branco) para a estrutura do 

telhado, não sendo aceito madeiras empenadas e sem prumo. 

Deverá ser instalado forros de PVC em réguas, fixados em estrutura de madeira com o 

auxilio de grampos ou parafusos. 

Deverá ser instalado calhas em chapa de aço galvanizado nº 24, com desenvolvimento de 

no mínimo 50cm, instalada conforme projeto em toda a extensão do prédio, com no 

mínimo de 4 saídas de águas. 

Deverá ser instalado rufos em chapa de aço galvanizado nº 26, corte de 33cm, nas laterais 

do prédio na união da telha com a platibanda. 

6. IMPERMEABILIZAÇÃO 

Deverá ser impermeabilizado as vigas de baldrames com emulsão asfáltica com no 

mínimo 2 demãos, nas paredes laterais e no topo de todas as vigas. 
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7. ESQUADRIAS 

Deverá ser instalado janelas de alumínio branco com 4 folhas de correr com vidro 

transparente, com dimensão de 2,20x1,20m. 

Deverá ser instalado janelas de alumínio branco com 2 folhas de correr com vidro 

transparente, com dimensão de 1,50x1,00m. 

Deverá ser instalado portas internas completas de madeira semi oca com dimensão de 

0,80x2,10m, para posterior pintura, conforme projeto arquitetônico. 

Deverá ser instalado porta em alumínio branco de abrir com vidro fantasia de 

0,80x2,10m. 

8. REVESTIMENTO 

Deverá ser executado chapisco com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), em 

todas as paredes de alvenarias e vigas internas e externas. 

Deverá ser executado emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8 (cimento, areia 

média e cal hidratado), em todas as paredes de alvenarias e vigas internas e externas. 

Deverá ser executado piso de concreto em todas as áreas internas com espessura de 6cm. 

Deverá ser executado contrapiso de argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com espessura 

de no mínimo 2cm para a regularização do piso. 

Deverá ser instalado revestimentos cerâmicos com placa esmaltada com dimensões 

mínimas de 35x35cm, assentadas com argamassa colante e rejuntada com rejunte 

especifico. As cores serão definidas pelo secretário de saúde e fiscal da obra. 

Deverá ser executado calçada (passeio) em concreto moldado in loco, com espessura de 

6cm com acabamento rustico. 

Deverá ser demolido o piso existente na farmácia para posteriormente a instalação do 

novo piso, sem reaproveitamento. 

9. PINTURA 

Deverá ser aplicado fundo selador acrílico em todas as paredes internas e externas que 

receberam emboço, com no mínimo 1 demão. 

Deverá ser aplicado pintura com tintas acrílica sobre todas as paredes internas e externas 

que receberam o fundo selador, com no mínimo 2 demãos. As cores serão definidas no 

decorrer da obra pelo secretário de saúde e fiscal da obra. 

Deverá ser lixado todas as aberturas em madeira deixando o mais lisa possível, tirando 

todas as imperfeições das mesmas. 

Deverá ser aplicado fundo nivelador para madeira com no mínimo 1 demão. 
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Deverá ser aplicado pintura com tinta esmalte acetinado, para as aberturas de madeira 

com no mínimo 2 demãos. As cores serão definidas no decorrer da obra pelo secretário 

de saúde e fiscal da obra. 

Deverá ser aplicado fundo tipo zarcão em todas as superfícies em metal, com no mínimo 

1 demão. 

Deverá ser aplicado pintura com tinta esmalte sintético acetinado para superfícies 

metálicas com no mínimo 2 demãos. As cores serão definidas no decorrer da obra pelo 

secretário de saúde e fiscal da obra. 

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

O serviço de instalações elétricas deverão ser executados conforme RIC CEEE e projeto 

elétrico, tomando os devidos cuidados com as normas da ABNT. Todo o serviço elétrico 

deverá ser executado por profissional habilitado.  

Deverá ser seguido rigorosamente o projeto.  

A alimentação deverá ser feita pelo prédio existente da UBS. 

11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Deverá ser instalado uma pérgola com estrutura de tubos de aço carbono 4” que ficará na 
frente da unidade conforme projeto em anexo. Toda a estrutura deverá ser soldada para 

uma melhor segurança, para posteriormente pintura. 

Deverá ser instalado chapas de policarbonato alveolar 4mm translucida sobre a pérgola, 

fixada com parafusos autobrocantes e chapas de alumínio. 

12. SERVIÇOS FINAIS 

Deverá ser feito a limpeza completa do prédio não sendo permitido nenhum e qualquer 

objeto para entrega do prédio. 

Deverá ser feito a limpeza de pisos, azulejos e forros com pano úmido removendo todo 

pó que houver. 

 

Herval, Março de 2022. 

 

Arquiteto Marcio Vieira Poersch 

CAU/RS A80622-6 
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S/BDI C/BDI C/BDI
( A ) ( B ) ( C ) ( C ) (A*C)

99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M
M 61,55 R$ 41,73 R$ 51,27 R$ 51,27 R$ 3.155,67

I-4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, 2,00X1,125 M2 2,25 R$ 225,00 R$ 276,41 R$ 276,41 R$ 621,92

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 3,20 R$ 384,13 R$ 471,90 R$ 471,90 R$ 1.510,08

96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM
KG 25,91 R$ 14,23 R$ 17,48 R$ 17,48 R$ 452,91

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURA
M3 3,20 R$ 169,60 R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 666,72

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M.
M3 3,20 R$ 66,93 R$ 82,22 R$ 82,22 R$ 263,10

92777 ARMAÇÃO DE PILAR, AÇO CA50 DE 8,0MM KG 55,30 R$ 15,82 R$ 19,43 R$ 19,43 R$ 1.074,48

92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA PILARES, EM MADEIRA 

SERRADA
M2 10,50 R$ 86,46 R$ 106,22 R$ 106,22 R$ 1.115,31

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 0,79 R$ 384,13 R$ 471,90 R$ 471,90 R$ 372,80

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURA
M3 0,79 R$ 169,60 R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 164,60

92775 ARMAÇÃO DE PILAR, AÇO CA60 DE 5,00MM KG 26,18 R$ 17,66 R$ 21,70 R$ 21,70 R$ 568,11

96530
FABRICAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA DE 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZAÇÃO
M2 36,93 R$ 126,38 R$ 155,26 R$ 155,26 R$ 5.733,75

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 2,79 R$ 384,13 R$ 471,90 R$ 471,90 R$ 1.316,60

96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA60 DE 

5,00MM
KG 75,52 R$ 17,56 R$ 21,57 R$ 21,57 R$ 1.628,97

96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 

8,00MM
KG 97,25 R$ 15,83 R$ 19,45 R$ 19,45 R$ 1.891,51

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURA
M3 2,79 R$ 169,60 R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 581,30

101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS M2 107,71 R$ 117,27 R$ 144,07 R$ 144,07 R$ 15.517,78

92777 ARMAÇÃO DE PILAR, AÇO CA50 DE 8,0MM KG 74,26 R$ 15,82 R$ 19,43 R$ 19,43 R$ 1.442,87

92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA PILARES, EM MADEIRA 

SERRADA
M2 14,10 R$ 86,46 R$ 106,22 R$ 106,22 R$ 1.497,70

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 1,06 R$ 384,13 R$ 471,90 R$ 471,90 R$ 500,21

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURA
M3 1,06 R$ 169,60 R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 220,85

92775 ARMAÇÃO DE PILAR, AÇO CA60 DE 5,00MM KG 35,42 R$ 17,66 R$ 21,70 R$ 21,70 R$ 768,61

93186 VERGAS MOLDADAS IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS E PORTAS M 11,40 R$ 65,08 R$ 79,95 R$ 79,95 R$ 911,43

92777 ARMAÇÃO DE VIGAS, AÇO CA50 DE 8,00MM KG 97,25 R$ 15,82 R$ 19,43 R$ 19,43 R$ 1.889,57

92270
FABRICAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA DE 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZAÇÃO
M2 36,93 R$ 109,84 R$ 134,94 R$ 134,94 R$ 4.983,33

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 2,79 R$ 384,13 R$ 471,90 R$ 471,90 R$ 1.316,60

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURA
M3 2,79 R$ 169,60 R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 581,30

92775 ARMAÇÃO DE VIGAS, AÇO CA60 DE 5,00MM KG 75,52 R$ 17,66 R$ 21,70 R$ 21,70 R$ 1.638,78

103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS DE 6 FUROS DE 9X19X19CM

M2 165,74 R$ 75,05 R$ 92,20 R$ 92,20 R$ 15.281,23

97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 1,79 R$ 43,90 R$ 53,93 R$ 53,93 R$ 96,53

94207
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL

M2 88,52 R$ 48,29 R$ 59,32 R$ 59,32 R$ 5.251,01

92543
TRAMA DE MADEIRA PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO COMPOSTO POR 

TERÇAS
M2 88,52 R$ 14,96 R$ 18,38 R$ 18,38 R$ 1.627,00

94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM

M 20,35 R$ 113,13 R$ 138,98 R$ 138,98 R$ 2.828,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

PREÇO UNITÁRIO

VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 911,43

VIGAS AÉREAS R$ 10.409,58

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇOS INICIAIS R$ 3.777,59

INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES R$ 32.858,01

FONTE DE RECURSO: 4011 - ATENÇÃO BÁSICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL

R$ 79.999,81

BLOCOS R$ 2.892,81

PILARES R$ 3.295,29

VIGA DE BALDRAME R$ 26.669,91

SUPRAESTRUTURA R$ 15.751,27

PILARES R$ 4.430,25

PAREDES R$ 15.377,76

COBERTURA R$ 12.235,17
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100327
RUFO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26, CORTE DE 33CM

M 9,00 R$ 74,09 R$ 91,02 R$ 91,02 R$ 819,18

96111 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO M2 17,92 R$ 77,66 R$ 95,41 R$ 95,41 R$ 1.709,75

96111 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO M2 65,95 R$ 77,66 R$ 95,41 R$ 95,41 R$ 6.292,29

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

M2 46,17 R$ 42,08 R$ 51,70 R$ 51,70 R$ 2.386,99

94570
JANELA DE A,LUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS COM VIDRO, COMPLETA

M2 9,60 R$ 361,86 R$ 444,55 R$ 444,55 R$ 4.267,68

90843
KIT DE PORTA DE MADEIRA INTERNA DE 0,80X2,10 COMPLETA SEMI OCA

UNID 6,00 R$ 1.069,65 R$ 1.314,07 R$ 1.314,07 R$ 7.884,42

102184
PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM MOLA HIDRÁULICA 

0,90X2,10
UNID 1,00 R$ 1.565,00 R$ 1.922,60 R$ 1.922,60 R$ 1.922,60

94569 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR COMPLETA M2 0,36 R$ 691,09 R$ 849,00 R$ 849,00 R$ 305,64

90842
KIT DE PORTA DE MADEIRA INTERNA DE 0,70X2,10 COMPLETA SEMI OCA

UNID 1,00 R$ 1.025,17 R$ 1.259,42 R$ 1.259,42 R$ 1.259,42

102184 PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM, 0,90X2,10 UNID 1,00 R$ 1.565,00 R$ 1.922,60 R$ 1.922,60 R$ 1.922,60

87879 CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 393,10 R$ 3,43 R$ 4,21 R$ 4,21 R$ 1.654,95

87792
EMBOÇO NOU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA 

E CAL HIDRATADO)
M2 393,10 R$ 32,16 R$ 39,51 R$ 39,51 R$ 15.531,38

87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÃO MÍNIMA DE 33X45
M2 23,52 R$ 54,39 R$ 66,82 R$ 66,82 R$ 1.571,61

87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÃO MÍNIMA DE 33X45
M2 13,87 R$ 54,39 R$ 66,82 R$ 66,82 R$ 926,79

94992 PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 6CM M2 83,87 R$ 91,95 R$ 112,96 R$ 112,96 R$ 9.473,96

87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 103,55 R$ 26,24 R$ 32,24 R$ 32,24 R$ 3.338,45

87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÃO MÍMIMA DE 35X35CM
M2 103,55 R$ 41,72 R$ 51,25 R$ 51,25 R$ 5.306,94

94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 

6CM
M2 41,30 R$ 94,23 R$ 115,76 R$ 115,76 R$ 4.780,89

88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, 1 DEMÃO M2 457,29 R$ 2,17 R$ 2,67 R$ 2,67 R$ 1.220,96

88489
APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE, 2 DEMÃO

M2 457,29 R$ 13,41 R$ 16,47 R$ 16,47 R$ 7.531,57

102193 LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA M2 23,10 R$ 1,74 R$ 2,14 R$ 2,14 R$ 49,43

102197 FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA, 1 DEMÃO M2 23,10 R$ 28,69 R$ 35,25 R$ 35,25 R$ 814,28

102219
PINTURA ESMALTE ACETINADO, 2 DEMÃOS APLICADA SOBRE SUPERFÍCIES DE 

MADEIRA
M2 23,10 R$ 13,39 R$ 16,45 R$ 16,45 R$ 380,00

100722 FUNDO TIPO ZARCÃO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS, 1 DEMÃO M2 20,16 R$ 18,78 R$ 23,07 R$ 23,07 R$ 465,09

100757
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS, 2 

DEMÃOS
M2 20,16 R$ 39,92 R$ 49,04 R$ 49,04 R$ 988,65

101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, DE EMBUTIR PARA 10 DISJUNTORES

UNID 1,00 R$ 68,62 R$ 84,30 R$ 84,30 R$ 84,30

I-2386
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 240V

UNID 1,00 R$ 18,92 R$ 23,24 R$ 23,24 R$ 23,24

101890
DISJUNTOR MOBOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A

UNID 2,00 R$ 15,06 R$ 18,50 R$ 18,50 R$ 37,00

97590
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA EM LED
UNID 9,00 R$ 108,88 R$ 133,76 R$ 133,76 R$ 1.203,84

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10A/250V DE EMBUTIR UNID 2,00 R$ 22,93 R$ 28,17 R$ 28,17 R$ 56,34

92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T

UNID 5,00 R$ 40,39 R$ 49,62 R$ 49,62 R$ 248,10

I-12001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL, EM PVC, DE 4X4" UNID 9,00 R$ 7,77 R$ 9,55 R$ 9,55 R$ 85,95

91940 CAIXA RETANGULAR 4X2", EM PVC UNID 24,00 R$ 12,58 R$ 15,45 R$ 15,45 R$ 370,80

91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T UNID 17,00 R$ 27,00 R$ 33,17 R$ 33,17 R$ 563,89

91831 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM (1/2") M 51,20 R$ 6,97 R$ 8,56 R$ 8,56 R$ 438,27

91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0KV M 109,15 R$ 3,97 R$ 4,88 R$ 4,88 R$ 532,65

91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0KV M 277,05 R$ 5,39 R$ 6,62 R$ 6,62 R$ 1.834,07

91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0KV M 34,20 R$ 7,59 R$ 9,32 R$ 9,32 R$ 318,74

91785 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM M 24,00 R$ 39,84 R$ 48,94 R$ 48,94 R$ 1.174,56

89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO ROSQUEAVEL 3/4" UNID 1,00 R$ 103,95 R$ 127,70 R$ 127,70 R$ 127,70

89714 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN100MM M 12,00 R$ 54,98 R$ 67,54 R$ 67,54 R$ 810,48

89713 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN75MM M 27,60 R$ 43,51 R$ 53,45 R$ 53,45 R$ 1.475,22

89712 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN50MM M 8,00 R$ 28,49 R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 280,00

89711 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN40MM M 5,00 R$ 18,20 R$ 22,36 R$ 22,36 R$ 111,80

98110 CAIXA DE GORDURA CIRCULAR EM PVC UNID 1,00 R$ 445,92 R$ 547,81 R$ 547,81 R$ 547,81

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN100X40MM, JUNTA SOLDAVEL UNID 2,00 R$ 17,16 R$ 21,08 R$ 21,08 R$ 42,16

98052 TANQUE SEPTICO CIRCULAR PRÉ MOLDADO DIAMETRO 1,10M UNID 1,00 R$ 1.899,03 R$ 2.332,96 R$ 2.332,96 R$ 2.332,96

97901
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÃO INTERNA 0,40X0,40X0,40M
UNID 3,00 R$ 271,32 R$ 333,32 R$ 333,32 R$ 999,96

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 5.797,20

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS R$ 8.990,71

PINTURA R$ 11.449,97

FONTE DE RECURSO: 40 - ASPS R$ 60.109,84

REVESTIMENTOS R$ 23.827,03

PISO R$ 22.900,23

PAREDES R$ 926,79

IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 2.386,99

FONTE DE RECURSO: 4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 44.999,58

COBERTURA R$ 6.292,29

PAREDES R$ 18.757,94

ESQUADRIAS R$ 17.562,36

REVESTIMENTOS R$ 18.757,94
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86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 1,00 R$ 426,77 R$ 524,29 R$ 524,29 R$ 524,29

86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR
UNID 1,00 R$ 124,32 R$ 152,73 R$ 152,73 R$ 152,73

I-377 ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UNID 1,00 R$ 42,90 R$ 52,70 R$ 52,70 R$ 52,70

86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR
UNID 1,00 R$ 107,41 R$ 131,95 R$ 131,95 R$ 131,95

86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA

UNID 1,00 R$ 125,60 R$ 154,30 R$ 154,30 R$ 154,30

86879 VALVULA EM PLASTICO PARA LAVATÓRIO UNID 1,00 R$ 7,53 R$ 9,25 R$ 9,25 R$ 9,25

86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4X1.1/2 UNID 1,00 R$ 24,97 R$ 30,68 R$ 30,68 R$ 30,68

86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 1/2X40CM UNID 2,00 R$ 13,09 R$ 16,08 R$ 16,08 R$ 32,16

99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL 

FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO

M 16,80 R$ 469,08 R$ 576,26 R$ 576,26 R$ 9.681,17

99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

M2 37,39 R$ 0,67 R$ 0,82 R$ 0,82 R$ 30,66

99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO M2 83,87 R$ 1,21 R$ 1,49 R$ 1,49 R$ 124,97

99803 LIMPEZA DE PISO CERâMICO COM PANO ÚMIDO M2 103,55 R$ 1,64 R$ 2,01 R$ 2,01 R$ 208,14

99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M
M 26,90 R$ 41,73 R$ 51,27 R$ 51,27 R$ 1.379,16

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 0,96 R$ 384,13 R$ 471,90 R$ 471,90 R$ 453,02

96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM
KG 53,31 R$ 14,23 R$ 17,48 R$ 17,48 R$ 931,86

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURA
M3 0,96 R$ 169,60 R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 200,02

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M.
M3 0,96 R$ 66,93 R$ 82,22 R$ 82,22 R$ 78,93

96530
FABRICAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA DE 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZAÇÃO
M2 15,06 R$ 126,38 R$ 155,26 R$ 155,26 R$ 2.338,22

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 1,13 R$ 384,13 R$ 471,90 R$ 471,90 R$ 533,25

96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA60 DE 

5,00MM
KG 39,77 R$ 17,56 R$ 21,57 R$ 21,57 R$ 857,84

96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 

8,00MM
KG 42,50 R$ 15,83 R$ 19,45 R$ 19,45 R$ 826,63

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURA
M3 1,13 R$ 169,60 R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 235,44

92777 ARMAÇÃO DE PILAR, AÇO CA50 DE 8,0MM KG 27,02 R$ 15,82 R$ 19,43 R$ 19,43 R$ 525,00

92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA PILARES, EM MADEIRA 

SERRADA
M2 5,13 R$ 86,46 R$ 106,22 R$ 106,22 R$ 544,91

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 0,38 R$ 384,13 R$ 471,90 R$ 471,90 R$ 179,32

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURA
M3 0,38 R$ 169,60 R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 79,17

92775 ARMAÇÃO DE PILAR, AÇO CA60 DE 5,00MM KG 18,11 R$ 17,66 R$ 21,70 R$ 21,70 R$ 392,99

SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 9.681,17

SERVIÇOS FINAIS R$ 363,76

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSO: 4050 R$ 48.999,64

SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.379,16

INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES R$ 6.455,19

R$ 185.109,22

SUPRAESTRUTURA R$ 7.106,49

PILARES R$ 1.721,39

VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 895,44

BLOCOS R$ 1.663,83

VIGA DE BALDRAME R$ 4.791,36

TOTAL CONSTRUÇÃO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  M
A

R
C

IO
 V

IE
IR

A
 P

O
E

R
S

C
H

 e
 M

A
R

IA
N

A
 A

R
A

U
JO

 D
U

T
R

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//h

er
va

l.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
36

E
-2

6F
1-

66
E

6-
10

7A
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 8
36

E
-2

6F
1-

66
E

6-
10

7A



93186 VERGAS MOLDADAS IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS E PORTAS M 11,20 R$ 65,08 R$ 79,95 R$ 79,95 R$ 895,44

92777 ARMAÇÃO DE VIGAS, AÇO CA50 DE 8,00MM KG 42,50 R$ 15,82 R$ 19,43 R$ 19,43 R$ 825,78

92270
FABRICAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA DE 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZAÇÃO
M2 15,06 R$ 109,84 R$ 134,94 R$ 134,94 R$ 2.032,20

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 1,13 R$ 384,13 R$ 471,90 R$ 471,90 R$ 533,25

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURA
M3 1,13 R$ 169,60 R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 235,44

92775 ARMAÇÃO DE VIGAS, AÇO CA60 DE 5,00MM KG 39,77 R$ 17,66 R$ 21,70 R$ 21,70 R$ 863,01

103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS DE 6 FUROS DE 9X19X19CM

M2 75,81 R$ 75,05 R$ 92,20 R$ 92,20 R$ 6.989,68

97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 3,31 R$ 43,90 R$ 53,93 R$ 53,93 R$ 178,51

94207
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL

M2 47,09 R$ 48,29 R$ 59,32 R$ 59,32 R$ 2.793,38

92543
TRAMA DE MADEIRA PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO COMPOSTO POR 

TERÇAS
M2 47,09 R$ 14,96 R$ 18,38 R$ 18,38 R$ 865,51

94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM

M R$ 113,13 R$ 138,98 R$ 138,98 R$ 0,00

100327
RUFO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26, CORTE DE 33CM

M 6,30 R$ 74,09 R$ 91,02 R$ 91,02 R$ 573,43

96111 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO M2 42,90 R$ 77,66 R$ 95,41 R$ 95,41 R$ 4.093,09

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

M2 19,10 R$ 42,08 R$ 51,70 R$ 51,70 R$ 987,47

94570
JANELA DE A,LUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS COM VIDRO, COMPLETA

M2 8,64 R$ 361,86 R$ 444,55 R$ 444,55 R$ 3.840,91

90843
KIT DE PORTA DE MADEIRA INTERNA DE 0,80X2,10 COMPLETA SEMI OCA

UNID 2,00 R$ 1.069,65 R$ 1.314,07 R$ 1.314,07 R$ 2.628,14

94805
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS
UNID 1,00 R$ 969,03 R$ 1.190,45 R$ 1.190,45 R$ 1.190,45

87879 CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 151,62 R$ 3,43 R$ 4,21 R$ 4,21 R$ 638,32

87792
EMBOÇO NOU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA 

E CAL HIDRATADO)
M2 151,62 R$ 32,16 R$ 39,51 R$ 39,51 R$ 5.990,51

94992 PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 6CM M2 29,12 R$ 91,95 R$ 112,96 R$ 112,96 R$ 3.289,40

94992 PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 6CM M2 13,78 R$ 91,95 R$ 112,96 R$ 112,96 R$ 1.556,59

87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 42,90 R$ 26,24 R$ 32,24 R$ 32,24 R$ 1.383,10

87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÃO MÍMIMA DE 35X35CM
M2 81,90 R$ 41,72 R$ 51,25 R$ 51,25 R$ 4.197,38

94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 

6CM
M2 9,22 R$ 94,23 R$ 115,76 R$ 115,76 R$ 1.067,31

97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, M2 39,00 R$ 17,34 R$ 21,30 R$ 21,30 R$ 830,70

88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, 1 DEMÃO M2 151,62 R$ 2,17 R$ 2,67 R$ 2,67 R$ 404,83

88489
APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE, 2 DEMÃO

M2 151,62 R$ 13,41 R$ 16,47 R$ 16,47 R$ 2.497,18

102193 LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA M2 6,72 R$ 1,74 R$ 2,14 R$ 2,14 R$ 14,38

102197 FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA, 1 DEMÃO M2 6,72 R$ 28,69 R$ 35,25 R$ 35,25 R$ 236,88

102219
PINTURA ESMALTE ACETINADO, 2 DEMÃOS APLICADA SOBRE SUPERFÍCIES DE 

MADEIRA
M2 6,72 R$ 13,39 R$ 16,45 R$ 16,45 R$ 110,54

100722 FUNDO TIPO ZARCÃO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS, 1 DEMÃO M2 9,22 R$ 18,78 R$ 23,07 R$ 23,07 R$ 212,71

100757
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS, 2 

DEMÃOS
M2 9,22 R$ 39,92 R$ 49,04 R$ 49,04 R$ 452,15

97590
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA EM LED
UNID 8,00 R$ 108,88 R$ 133,76 R$ 133,76 R$ 1.070,08

92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T

UNID 4,00 R$ 40,39 R$ 49,62 R$ 49,62 R$ 198,48

I-12001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL, EM PVC, DE 4X4" UNID 8,00 R$ 7,77 R$ 9,55 R$ 9,55 R$ 76,40

91940 CAIXA RETANGULAR 4X2", EM PVC UNID 19,00 R$ 12,58 R$ 15,45 R$ 15,45 R$ 293,55

91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T UNID 15,00 R$ 27,00 R$ 33,17 R$ 33,17 R$ 497,55

91831 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM (1/2") M 64,80 R$ 6,97 R$ 8,56 R$ 8,56 R$ 554,69

91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0KV M 100,75 R$ 3,97 R$ 4,88 R$ 4,88 R$ 491,66

91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0KV M 194,40 R$ 5,39 R$ 6,62 R$ 6,62 R$ 1.286,93

PAREDES R$ 6.628,83

PISO R$ 9.035,07

PINTURA R$ 3.928,67

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 4.469,34

IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 987,47

ESQUADRIAS R$ 7.659,50

REVESTIMENTOS R$ 9.918,22

FONTE DE RECURSO: 40 - ASPS R$ 28.940,78

VIGAS AÉREAS R$ 4.489,66

PAREDES R$ 7.168,19

COBERTURA R$ 8.325,41

PISO R$ 3.289,40

REVESTIMENTOS R$ 9.035,07
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C-01 CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM M2 9,45 R$ 75,00 R$ 92,14 R$ 92,14 R$ 870,72

I-13142 TUBO DE AÇO CARBONO 4" M 24,30 R$ 352,25 R$ 432,74 R$ 432,74 R$ 10.515,58

99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

M2 42,90 R$ 0,67 R$ 0,82 R$ 0,82 R$ 35,18

99803 LIMPEZA DE PISO CERâMICO COM PANO ÚMIDO M2 42,90 R$ 1,64 R$ 2,01 R$ 2,01 R$ 86,23

_________________________________________

Marcio Vieira Poersch Dezembro 2021 2021

Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6 BDI 22,85%

Tabela SINAPI

Herval, 08 de Março de 2022

TOTAL DAS OBRAS R$ 263.049,64

TOTAL REFORMA E AMPLIAÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL R$ 77.940,42

SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 11.386,31

SERVIÇOS FINAIS R$ 121,41
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2

0
x
1

2
0

/1
0

0

JF 150X100/120 JF 150X100/120 JF 150X100/120 JF 150X100/120

Telha de fibrocimento

incl. 10%Policabornato

incl. 1%

A

A'

A

A'

ESCALA:1/50

PLANTA DE COBERTURA

ESCALA:1/50
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FACHADA FRONTAL

ESCALA:1/75

Logo em letra caixa

com policabornato

Negativos no reboco

Mucheta alvenaria

Forro Pvc

CORTE A-A'

Forro Pvc

CORTE A-A'

ESCALA:1/75

DATA:

ES CALA:

Corte  AA' e  Fa ch a da

Ma rcio  Vie ira  Poe rs ch

Arq .  e  Urb .  CAU 8 0 6 2 2 -6

DES ENHO:

PRANCHA:

Ildo  Robe rto  Le m os  S a lla be rry

Pre fe ito  Mu n icipa l
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J
F

 2
2

0
x
1

2
0

/1
0

0

JF 150X100/120 JF 150X100/120 JF 150X100/120 JF 150X100/120

DATA:

ES CALA:

Ma rcio  Vie ira  Poe rs ch

Arq .  e  Urb .  CAU 8 0 6 2 2 -6

DES ENHO:

PRANCHA:

Ildo  Robe rto  Le m os  S a lla be rry

Pre fe ito  Mu n icipa l

Corte AA'
Escala: 1/75

 MEDIDOR

TOMADA BAIXA h=0,30m

CHUVEIRO h=2,20m

TOMADA AR CONDICIONADO h=2,20m

INTERRUPTOR DUPLO

PONTO LUZ TETO

PONTO DE LUZ PAREDE

PONTO DE LUZ TETO
  (FLUORESCENTE)

NEUTRO/ FASE/ RETORNO/ TERRA CAMPAINHA / CIGARRA

INTERRUPTOR PARALELO

INTERRUPTOR SIMPLES

INTERRUPTOR TRIPLO
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JF 150X100/120 JF 150X100/120

BLOCO

B01 a B06 - 0,40X0,40X1,00m

.40

.4
0

.35

.3
5

DATA:

ES CALA:

Pla n ta  Ba ixa  Es t ru tu ra l

Ma rcio  Vie ira  Poe rs ch

Arq .  e  Urb .  CAU 8 0 6 2 2 -6

DES ENHO:

PRANCHA:

Ildo  Robe rto  Le m os  S a lla be rry

Pre fe ito  Mu n icipa l

B04 B05 B06

B03 B02 B01

V
B

0
3

VB02

V
B

0
4

VB01

VIGA DE BALDRAME

VB 01 - 7,45X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

74 estribos de 0,80m

VB 02  - 7,45X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

74 estribos de 0,80m

VB 03 - 6,00X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

60 estribos de 0,80m

VB 04 - 6,00X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

60 estribos de 0,80m

.0
5

.025

.15

.3
0

JF 150X100/120 JF 150X100/120

V
0

3

V
0

4

V01

V01P04 P05 P06

P03 P02 P01

VB 01 - 7,45X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

74 estribos de 0,80m

VB 02  - 7,45X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

74 estribos de 0,80m

VB 03 - 6,00X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

60 estribos de 0,80m

VB 04 - 6,00X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

60 estribos de 0,80m

.0
5

.025

.15

.3
0

PILARES

P01 a P06 - 0,15x0,15x2,85m

transpasse de 5cm

168 estribos de 0,50cm

.0
5.025

.15

.1
5
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e
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DATA:

ES CALA:

Ma rcio  Vie ira  Poe rs ch

Arq .  e  Urb .  CAU 8 0 6 2 2 -6

DES ENHO:

PRANCHA:

Ildo  Robe rto  Le m os  S a lla be rry

Pre fe ito  Mu n icipa l

.1
5

2
0
.3
5

.1
5

2
0
.6
5

.154.52

4.67Planta Cobertura

Escala: 1/75
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P 03

P 04

P 03

P 03

P 03
J 01

J
 0

1
J
 0

1
J
 0

1
J
 0

2
J
 0

1
J
 0

1

P
 0

3

P
 0

2

P
 0

3

P 01

Banheiro

Cozinha

Administrativo

Administrativo

Transporte

ABERTURAS

P 01 - Porta de vidro temperado de abrir - 0,90x2,10m - 1 unidade

P 02 - Porta de vidro temperado de correr - 0,90x2,10m - 1 unidade

P 03 - Porta interna de madeira semi oca - 0,80x2,10m - 6 unidades

P 04 - Porta interna de madeira semi oca - 0,70x2,10m - 1 unidade

unidades

DATA:

ES CALA:

Ma rcio  Vie ira  Poe rs ch

Arq .  e  Urb .  CAU 8 0 6 2 2 -6

DES ENHO:

PRANCHA:

Ildo  Robe rto  Le m os  S a lla be rry

Pre fe ito  Mu n icipa l

4.35 .15 1.20 .80

1.30 .15 2.90

2.00.15.901.30

.1
5

3
.3
5

.1
5

3
.5
0

.1
5

1
.2
0

.1
5

1
.2
0

.1
5

2
.4
0

.1
5

3
.0
0

.1
5

4
.8
0

.1
5

1
2
.0
0

1
.5
0

.3
0

.3
0

.3
0

.3
0

.3
0

.3
0

.3
0

.3
0

.3
0

.3
0

.3
0

3
.8
5

2
0
.6
5

3.20

4.50 2.00

Planta Baixa
Escala: 1/75
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DATA:

ES CALA:

Ma rcio  Vie ira  Poe rs ch

Arq .  e  Urb .  CAU 8 0 6 2 2 -6

DES ENHO:

PRANCHA:

Ildo  Robe rto  Le m os  S a lla be rry

Pre fe ito  Mu n icipa l

Corte AA'

Escala: 1/75
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Fossa

Liga na rede existente

DATA:

ES CALA:

Ma rcio  Vie ira  Poe rs ch

Arq .  e  Urb .  CAU 8 0 6 2 2 -6

DES ENHO:

PRANCHA:

Ildo  Robe rto  Le m os  S a lla be rry

Pre fe ito  Mu n icipa l
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io

Liga na rede existente

Liga na rede existente

Planta Baixa
Escala: 1/75
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100 W
A-3

100 W
A-2

100 W
A-1

100 W
A-1

100 W
A-4

100 W
A-5

100 W
A-1

100 W
A-6

100 W
A-7

LEGENDA DOS CIRCUITOS CD 1

CIRCUITO A

CIRCUITO B

CIRCUITO C

TUG'S

CHUVEIRO

 MEDIDOR

TOMADA BAIXA h=0,30m

CHUVEIRO h=2,20m

TOMADA AR CONDICIONADO h=2,20m

INTERRUPTOR DUPLO

PONTO LUZ TETO

PONTO DE LUZ PAREDE

PONTO DE LUZ TETO

  (FLUORESCENTE)

NEUTRO/ FASE/ RETORNO/ TERRA CAMPAINHA / CIGARRA

INTERRUPTOR PARALELO

INTERRUPTOR SIMPLES

INTERRUPTOR TRIPLO

B 100W

B 100W

B 100WB 100W

B

100W

B

100W

B

100W

B

100W

B

100W

B

100W

B

100W

B

100W

B
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B

100W

2

B

A

100W

5

B
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6

B

A

100W

7
B

A

100W

3 B

A
100W

1

A

A

4

300W

B
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B

300W
B

CD 1

B

B

A

B

A

B

B

A

B

BA
B

A

A

A

A B

A B

A

A

B

B

A
B

B

A
B

B

B

A
B

CD

60W
CIRC

QUADRO DE CARGAS CD 1 

100W

CARGA TOTAL

(W)
TOTAL COND.

#2,5

#1,5A

TUG'SB

CHUVEIROC

TOMADAS

100W 300W

900-

3

-

I
(A)

4.09

DISJ.
(A)

20

3.700W

7500W

CHUV

-

-

-

 -

2800

-

12.73

1600W2x40W

AR

 - 9 -

-

-

19

-
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B

B
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A

A

DATA:

ES CALA:

Ma rcio  Vie ira  Poe rs ch

Arq .  e  Urb .  CAU 8 0 6 2 2 -6

DES ENHO:

PRANCHA:

Ildo  Robe rto  Le m os  S a lla be rry

Pre fe ito  Mu n icipa l

Planta Baixa
Escala: 1/75
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BLOCO

B01 a B20 - 0,40X0,40X1,00m

P01 a P20 - 0,15x0,15x1,75m

transpasse de 5cm

17 estribos de 0,50cm

.40

.4
0

.35

.3
5

.0
5.025

.15

.1
5

B19

P19

B20

P20

B16

P16

B17
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DATA:

ES CALA:

Pla n ta  Ba ixa  Es t ru tu ra l -  Blocos  e  Pila re s

Ma rcio  Vie ira  Poe rs ch

Arq .  e  Urb .  CAU 8 0 6 2 2 -6

DES ENHO:

PRANCHA:

Ildo  Robe rto  Le m os  S a lla be rry

Pre fe ito  Mu n icipa l

Planta Baixa
Escala: 1/75
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P21 P22

P24P23

P28

P26

P32

P29 VB04

VB05

V
B

1
1P31

V
B

0
9

V
B

1
0

P30

P27

P25

P33

P35

P38

P40

P37P36

VB07

P34

VB03

VB02

VB01

VB08P39

V
B

1
2

VB06

VIGA DE BALDRAME

VB 01 - 4,35X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

43 estribos de 0,80m

VB 02  - 4,35X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

43 estribos de 0,80m

VB 03 - 2,90X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

29 estribos de 0,80m

VB 04 - 2,90X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

29 estribos de 0,80m

VB 05 - 2,90X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

29 estribos de 0,80m

VB 06 - 2,90X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

29 estribos de 0,80m

VB 07 - 4,35X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

43 estribos de 0,80m

VB 08 - 4,35X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

43 estribos de 0,80m

VB 09 - 5,00X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

50 estribos de 0,80m

VB 10 - 5,70X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

57 estribos de 0,80m

VB 11 - 1,20X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

12 estribos de 0,80m

VB 12 - 20,65X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

206 estribos de 0,80m

PILARES

P21 a P40 - 0,15x0,15x2,35m

transpasse de 5cm

23 estribos de 0,50cm

.0
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.15

.1
5

.0
5
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.3
0

DATA:

ES CALA:

Pla n ta  Ba ixa  Es t ru tu ra l -  Ba ld ra m e  e  Pila re s

Ma rcio  Vie ira  Poe rs ch

Arq .  e  Urb .  CAU 8 0 6 2 2 -6

DES ENHO:

PRANCHA:

Ildo  Robe rto  Le m os  S a lla be rry

Pre fe ito  Mu n icipa l

Planta Baixa
Escala: 1/75
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V04

V05

V
1

1

V
0

9
V

1
0

V07

V03

V02

V01

V08

V
1

2

V06

VIGA DE BALDREME

V01 - 4,35X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

43 estribos de 0,80m

V02  - 4,35X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

43 estribos de 0,80m

V03 - 2,90X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

29 estribos de 0,80m

V04 - 2,90X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

29 estribos de 0,80m

V05 - 2,90X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

29 estribos de 0,80m

V06 - 2,90X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

29 estribos de 0,80m

V07 - 4,35X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

43 estribos de 0,80m

V08 - 4,35X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

43 estribos de 0,80m

V09 - 5,00X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

50 estribos de 0,80m

V10 - 5,70X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

57 estribos de 0,80m

V11 - 1,20X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

12 estribos de 0,80m

V12 - 20,65X0,15X0,30m

transpasse de 5cm

206 estribos de 0,80m

DATA:

ES CALA:

Ma rcio  Vie ira  Poe rs ch

Arq .  e  Urb .  CAU 8 0 6 2 2 -6

DES ENHO:

PRANCHA:

Ildo  Robe rto  Le m os  S a lla be rry

Pre fe ito  Mu n icipa l

.0
5

.025

.15

.3
0

Planta Baixa
Escala: 1/75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 

 

 

 

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 – HERVAL/RS 

Fone: (53) 3267 2900 – Email: projetos@herval.rs.gov.br 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Objeto: Construção da Sede da Secretária de Saúde e Reforma e Ampliação da Farmácia 

Municipal 

 

Justificativa da contratação: De acordo com a portaria interministerial nº 424/2016 que 

não permite que o município execute com mão de obra própria obras de construção civil, 

e sim com empresa terceirizada. 

 

Requisitos necessários: A empresa interessada pela obra em questão deverá ter no seu 

quadro de funcionários Engenheiro civil devidamente registrado no CREA juntamente 

com o registro da empresa ou Arquiteto e Urbanista devidamente registrado no CAU 

juntamente com o registro da empresa. A empresa deverá manter na obra um 

responsável pela obra, e todos os funcionários devidamente registrados no seu quadro de 

funcionários.  

A empresa deverá apresentar as propostas conforme modelo em anexo. 

 

Estimativa do valor da Contratação: O presente projeto foi orçado com referencia as 

planilhas SINAPI e o valor total do projeto são de R$ 263.049,64 (duzentos e sessenta e 

três mil e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). 

 

Dotação Orçamentária: 

Orgão: Secretaria de Saúde 

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 

Fonte de Recurso: 4502 – Vigilância em Saúde 

Código Reduzido da despesa: 1609 

Valor R$ 44.999,58 

 

Orgão: Secretaria de Saúde 

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 

Fonte de Recurso: 4011 – Atenção Básica 

Código Reduzido da despesa: 1610 

Valor R$ 79.999,81 

 

Orgão: Secretaria de Saúde 

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 

Fonte de Recurso: 40 - ASPS 

Código Reduzido da despesa: 1536 

Valor R$ 89.050,62 

 

Orgão: Secretaria de Saúde 

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 

Fonte de Recurso: 4050 – Farmácia Básica / Plantas medicinais e F 

Código Reduzido da despesa: 1732 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 

 

 

 

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 – HERVAL/RS 

Fone: (53) 3267 2900 – Email: projetos@herval.rs.gov.br 

 

 

 

Valor R$ 48.999,64 

 

 

 

Condições de Execução: Será por Empreitada Global. 

 

Gestão e fiscalização do contrato: A gestão ficará a cargo da Secretaria Municipal de 

Saúde e a fiscalização do contrato e da obra será a cargo do Assessor Técnico em Obras 

Marcio Poersch. 

 

Condições de pagamento: Os pagamentos serão feitos após os serviços executados pela 

empresa executora, através de Boletins de Medição. 

 

Vigência do Contrato: O contrato terá vigência de 12 meses. 

 

 

 

Herval, 08 de Março de 2022 

 

 

 

 

 

Marcio Vieira Poersch 

Assessor Técnico em Obras  

Arquiteto e Urbanista – CAU/RS A80622-6 
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