
Proc. Administrativo 160/2022

De: Marcio P. - SMOMUR

Para: SMA - Secretaria Municipal de Administração 

Data: 31/05/2022 às 13:45:28

Setores envolvidos:

SMA, SMAS, SMOMUR

Abertura de Licitação - Ampliação CRAS

Descrição do Objeto:*: 

Ampliação CRAS

Modalidade de Licitação*: 

Concorrência

Justificativa da contratação*: 

O município esta executando outras obras e não tem pessoal habilitado suficiente para executar essa obra.

Prazo de Pagamento*: 

Boletim de Medição

Prazo para Entrega*: 

Após ordem de Início de Obras

Necessita Amostra?*: 

Não

 

Solicito abertura de processo licitatório para ampliação do Prédio do CRAS, no valor orçado de R$ 63.419,68,
conforme projeto em anexo.

Fonte de Recurso: Livre 

_

Marcio Vieira Poersch

Arquiteto e Urbanista

Anexos:

BDI.pdf

Cronograma.pdf

Dotacao.pdf

encargos_sociais.pdf



MEMORIAL_CRAS.pdf

Planilha_de_Levantamento_de_Quantidade.pdf

Planilha_Orcamentaria.pdf

Prancha_01.pdf

Prancha_02.pdf

Prancha_03.pdf

Prancha_04.pdf

Termo_de_Referencia.pdf
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Quadro de Composição do BDI 1

AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 19,21%
FORA DO 

INTERVALO
20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 25,22%
FORA DO 

INTERVALO

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

PREFEITO MUNICIPAL

Local

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Construção e Reforma de Edifícios Sim

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

OBJETO

AMPLIAÇÃO CRAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

HERVAL/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

 - 1
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS-CRPB)
BDI.DES =

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 
Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

segunda-feira, 23 de maio de 2022

A80622-6

Responsável Técnico Responsável Tomador

MARCIO VIEIRA POERSCH ILDO ROBERTO LEMOS SALLABERRY
ARQUITETO E URBANISTA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro
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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela (%) 18,07% 31,41% 27,52% 23,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 11.460,32 19.920,11 17.455,27 14.583,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 18,07% 49,48% 77,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 11.460,32 31.380,43 48.835,70 63.419,68 63.419,68 63.419,68 63.419,68 63.419,68

Parcela (%) 100,00% 31,41% 27,52% 23,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 18,07% 49,48% 77,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 11.460,32 31.380,43 48.835,70 63.419,68 63.419,68 63.419,68 63.419,68 63.419,68

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 811,44 811,44 811,44 811,44 811,44 811,44 811,44 811,44

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 265,13 265,13 265,13 265,13 265,13 265,13 265,13 265,13

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 441,18 441,18 441,18 441,18 441,18 441,18 441,18 441,18

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.488,97 4.488,97 4.488,97 4.488,97 4.488,97 4.488,97 4.488,97 4.488,97

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.092,52 1.092,52 1.092,52 1.092,52 1.092,52 1.092,52 1.092,52

Parcela (%) 100,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.591,11 3.591,11 3.591,11 3.591,11 3.591,11 3.591,11 3.591,11

Parcela (%) 100,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 9.414,35 9.414,35 9.414,35 9.414,35 9.414,35 9.414,35 9.414,35

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 368,54 368,54 368,54 368,54 368,54 368,54 368,54

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.453,60 10.907,19 10.907,19 10.907,19 10.907,19 10.907,19 10.907,19 10.907,19

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 11.410,11 11.410,11 11.410,11 11.410,11 11.410,11 11.410,11

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.164,74 4.164,74 4.164,74 4.164,74 4.164,74 4.164,74

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%1.12. PINTURA 4.143,70

1.10. PISOS 11.410,11

1.11. ABERTURAS 4.164,74

1.8. VERGAS E CONTRA VERGAS 368,54

1.9. ALVENARIAS 10.907,19

VIGAS AÉREAS 3.591,11

1.7. COBERTURA 9.414,35

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 63.419,68

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 811,44

1.2. DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 265,13

1.3. BLOCO / ESTACA 0,40X0,40X0,50M 441,18

1.4.

REFORMA 63.419,68

VIGA DE BALDRAME 4.488,97

1.5. PILARES 1.092,52

1.6.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
25,22%

OBJETO
AMPLIAÇÃO CRAS

AMPLIAÇÃO CRASRUA LUIZ OSÓRIO D'ÁVILA, 253
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

ÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Sim

PROGRAMAGESTOR

AMPLIAÇÃO CRAS
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS

MUNICÍPIO / UF

fev-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃ

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO
Grau de Sigilo
#PUBLICO
Grau de Sigilo
#PUBLICO
Grau de Sigilo
#PUBLICO
Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.143,70 4.143,70 4.143,70 4.143,70 4.143,70

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.880,42 1.880,42 1.880,42 1.880,42 1.880,42 1.880,42

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 6.111,18 6.111,18 6.111,18 6.111,18 6.111,18

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.185,13 4.185,13 4.185,13 4.185,13 4.185,13

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 143,97 143,97 143,97 143,97 143,97

Local

Data

1.16. SERCIÇOS FINAIS 143,97

1.14.
FECHAMENTO CERCAMENTO LATERAL 

DIREITO
6.111,18

1.15. CERCAMENTO 4.185,13

1.13. ELETRICA 1.880,42

23 de maio de 2022

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU CREA/CAU
ART/RRT: ART/RRT:

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
A80622-6

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
A80622-6

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
A80622-6

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
A80622-6

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
A80622-6

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
A80622-6

227.476 v008   micro





Código Descrição Valor

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 0,00%

A3 SENAI 0,00%

A4 INCRA 0,00%

A5 SEBRAE 0,00%

A6 Salário educação 0,00%

A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A SOMA GRUPO A 31,00%

B1 Férias gozadas 6,57%

B2 13º salário 8,33%

B3 Licença Paternidade 0,06%

B4 Faltas justificadas 0,82%

B5 Auxilio acidente de trabalho 0,31%

B6 Auxilio doença 1,66%

B SOMA GRUPO B 17,75%

C1 Aviso prévio indenizado 2,90%

C2 Férias indenizadas 4,54%

C3 Férias indenizadas s/ aviso previo inden. 0,13%

C4 Depósito rescisão sem justa causa 3,15%

C5 Indenização adicional 0,20%

C SOMA GRUPO C 10,92%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 5,50%

D2 Reincidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,23%

D SOMA GRUPO D 5,73%

SOMA (A+B+C+D) 65,40%

_________________________________

Marcio Vieira Poersch

Arq. E Urb. CAU/RS A80622-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Composição dos Encargos Sociais

Herval, 31 de Maio de 2022
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

AMPLIAÇÃO CRAS 
 

Projeto: Arquiteto e Urbanista Marcio Vieira Poersch – CAU/RS A80622-6 

 

Proprietário da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 

 

Endereço: Rua Luiz Osório D’Ávila, 253 – Bairro: Pilão – Herval / RS 

PRELIMINARES 

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal mostrar 

as características e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços que 

serão executados na Ampliação do CRAS com área de reforma de 38,39m². 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

EXECUÇAO DA OBRA 
A execução da edificação ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após 

processo licitatório, que deverá providenciar a ART ou RRT de execução da Obra, junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU, e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de 

serviço que será celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante.  

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

NORMAS GERAIS 

• Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à  compreensão e 

interpretação dos Projetos e Planilha Orçamentária.  

• A Planilha Orçamentária foi elaborada a partir do projeto elaborado pelo corpo técnico da 

prefeitura municipal, implantado em um terreno específico, em que a fundação prevista é 

blocos e vigas baldrame.  

• Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem os Projetos, elas 

deverão ser dirimidas antes do início da obra com a fiscalização da Prefeitura de Herval e 

autor do projeto. 

• Para eventual necessidade nas alterações de materiais e (ou) serviços propostos, bem 

como de projeto, pela Empreiteira, deverão ser previamente apreciados pela 

Prefeitura Municipal, que poderá exigir informações complementares, testes ou 

análise para embasar Parecer Técnico final à sugestão alternativa apresentada. 

• Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional 

Responsável Técnico da Empresa Contratada. 
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• São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico: 

Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

• Visitar previamente o terreno em que será construída a edificação, a fim de verificar as 

suas condições atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundação a ser 

executada para a edificação.  

• Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, 

objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, 

decorrentes de negligência, imperícia ou omissão. 

• Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem 

executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra. 

• Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no 

projeto, comunicar o fiscal da obra. 

• Manter atualizados no Canteiro de Obra: O Projeto Aprovado, Diário, Alvará, Certidões, 

Licenças, evitando interrupções por embargos. 

• Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura 

venham a ocorrer nela.  

• Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro. 

• Providenciar a colocação das placas exigidas de identificação da obra e CREA-CAU local. 

• Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra. 

• Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o 

fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais 

que se fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos. 

FISCALIZAÇÃO 
A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado e Prefeitura Municipal, por 

meio dos seus Responsáveis Técnicos, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira 

deverá submeter-se ao que for determinado pela fiscalização. 

A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços, um profissional devidamente 

habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que 

todas as comunicações dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa 

executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio 

empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto será considerada 

como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente 

habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar registrado no CREA-CAU local, 

como Responsável Técnico pela Obra que será edificada. 
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Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou 

mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for 

exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A 

substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam 

refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou 

com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira 

responsabilidade da Empreiteira. 

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da 

Empreiteira perante a legislação vigente. 

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de 

arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e 

demais elementos técnicos pertinentes à edificação, que tenham sido aprovados, bem como o 

Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre a Prefeitura e a Empreiteira, no que se 

refere ao bom andamento da obra.  

MATERIAIS E MÃO DE OBRA 
As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, 

os padrões da ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de 

serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir 

análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira. 

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, 

de propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não recebidas 

definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira.  

1. AMPLIAÇÃO 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 
Deverá ser instalado placa de obra contendo as informações referente a obra, em chapa de 

aço galvanizado adesivada, com dimensão de 2,40x1,20m, fixada com estrutura de madeira. 

1.2. DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO 
Deverá ser removida a porta janela da sala multiuso para reaproveitamento na sala nova. 

Deverá ser removida a janela do corredor.  

Todas as aberturas deverão ser removidas tomando os devidos cuidados para não danificar 

as mesmas. 

1.3. BLOCO / ESTACA 0,40x0,40x0,50M 

Deverá ser feita a escavação manual da vala com comprimento de 0,40m e largura de 

0,40m e profundidade de 0,50m, conforme projeto estrutural. 
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Deverá ser feito a armação da estrutura com ferro CA50 de 8mm (5/16”), conforme 
projeto estrutural. 

Deverá ser aplicado concreto de FCK 20 Mpa, com traço 1:2,7:3 (cimento, areia e Brita) 

com preparo mecânico em betoneira. 

1.4. VIGA DE BALDRAME 

Deverá ser feito as formas de madeira serrada, com dimensões internas conforme vigas de 

baldrame, e posteriormente deverá ser feito a desmontagem das formas após a cura do 

concreto. 

Deverá ser montado a armação das vigas com barras de ferro CA50 de 8,0mm (5/16”) e 
estribo com ferro CA60 de 5,0mm, com dimensões conforme projeto estrutural. 

Deverá ser aplicado concreto de FCK 20 Mpa, com traço de 1:2,7:3 (cimento, areia e brita) 

com preparo mecânico em betoneira. 

Deverá ser aplicado impermeabilizante de emulsão asfáltica sobre as superfícies das vigas 

de baldrame, nas 3 fases, com 2 demãos intercaladas no sentido. 

1.5. PILARES 

Deverá ser feito as formas de madeira serrada, com dimensão interna conforme pilares, e 

posteriormente deverá ser feito a desmontagem das formas após a cura do concreto. 

Deverá ser montado a armação dos pilares com barra de ferro CA50 de 8,0mm (5/16”) e 
estribos com ferro CA60 de 5,0mm, com dimensões conforme projeto estrutural. 

Deverá ser aplicado concreto FCK 20 Mpa, com traço de 1:2,7:3 (cimento, areia e brita) 

com preparo mecânico em betoneira. 

1.6. VIGAS AÉREAS 

Deverá ser feito as formas de madeira serrada, com dimensão interna conforme vigas 

aéreas, e posteriormente deverá ser feito a desmontagem das formas após a cura do 

concreto. 

Deverá ser montado a armação das vigas aéreas com barra de ferro CA50 de 8,0mm 

(5/16”) e estribos com ferro CA60 de 5,0mm, com dimensões conforme projeto estrutural. 

Deverá ser aplicado concreto FCK 20 Mpa, com traço de 1:2,7:3 (cimento, areia e brita) 

com preparo mecânico em betoneira. 
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1.7. COBERTURA 

Deverá ser executada trama de madeira composta de terças e tesouras em 2 águas com 

madeira de boa qualidade, para telha de fibrocimento. 

Deverá ser executado o telhamento com telha de fibrocimento ondulada de 6mm, em 2 

águas, e inclinação conforme projeto arquitetônico. 

Deverá ser executado as cumeeiras em fibrocimento ondulada de 6mm, conforme projeto 

arquitetônico. 

Deverá ser instalado calhas e rufos em chapa de aço galvanizado nº 24, com 

desenvolvimento de 50cm, junto as platibandas. 

Deverá ser instalada estrutura de madeira e forro em PVC, frisado, nas salas novas do 

aumento. 

1.8. VERGAS E CONTRAVERGAS 

Deverá ser executado vergas nas janelas ultrapassando 15cm para cada lado do vão das 

mesmas. 

1.9. ALVENARIAS 
Deverá ser executado alvenaria de tijolo furado 6 furos assentado com argamassa de 

cimento, areia e cal em locais descritos no projeto arquitetônico, bem como fechamento de 

vãos de aberturas. 

Deverá ser executado chapisco de argamassa de cimento e areia, traço 1:3, virado em 

betoneira em todas as alvenarias novas. 

Deverá ser executado massa única com argamassa traço 1:2:8 (cimento, areia e cal) em 

todas as alvenarias novas. 

1.10. PISOS 
Deverá ser executado piso de concreto 20 Mpa preparo mecânico, com espessura de 7cm 

nos ambientes novos. 

Deverá ser executado contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) para o 

nivelamento do piso novo, para posteriormente receber o revestimento cerâmico. 

Deverá ser instalado piso cerâmico com placa tipo porcelanato de boa qualidade, com 

dimensão mínima de 60x60cm nos ambientes novos, assentado com cimento cola e 

devidamente rejuntado.  

1.11. ABERTURA 
Deverá ser instalado a porta janela retirada da sala multiuso e instalada na sala 01. 

Deverá ser instalado janelas de alumínio na cor branca completa, com 2 folhas de correr 

para vidro, e com vidro, dimensões de acordo com o projeto arquitetônico. 
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Deverá ser instalado portas internas completas, semi oca, padrão popular 0,80x2,10cm , 

espessura 3,5cm, de boa qualidade, para posterior pintura. 

Todas as dimensões estão especificadas no projeto arquitetônico. 

1.12. PINTURA 
Deverá ser aplicado 1 demão de fundo selador em todas as paredes, inclusive externa e 

interna, tomando cuidado para não manchar aberturas e pisos. 

Deverá ser aplicado 2 demãos de pintura com tinta látex acrílica nas paredes internas e 

externas, tomando os devidos cuidados para não manchar pisos e aberturas. A cor será 

mantida a mesma do prédio existente. 

Deverá ser aplicado 1 demão de fundo nivelador branco para madeira nas portas internas 

de madeira, tomando os devidos cuidados para não manchar as demais paredes e piso. 

Deverá ser aplicado 3 demãos de tinta esmalte sintético fosco para madeira, nas portas 

internas, tomando os devidos cuidados para não manchar as demais paredes e pisos. A cor 

será mantida a mesma do prédio existente. 

1.13. ELETRICA 

Deverá ser instalado tomadas de embutir conforme projeto elétrico, incluindo suporte e 

placas. 

Deverá ser instalado tomadas de rede RJ45 de embutir conforme projeto elétrico, 

incluindo suporte e placas. 

Deverá ser Instalado interruptores simples de embutir conforme projeto elétrico, incluindo 

suporte e placas. 

Deverá ser instalado os cabos de cobre flexível isolados de 1,5mm² e 2,5mm², cabos anti 

chamas conforme projeto elétrico. 

Deverá ser instalado luminárias tipo plafon em plástico de sobrepor, para 1 lâmpada em 

led 15w. 

Deverá ser instalado nas paredes eletroduto flexível corrugado, em pvc, com diâmetro de 

25mm (3/4”). 

1.14. FECHAMENTO CERCAMENTO LATERAL 

Deverá ser instalado placas cimenticia lisa com espessura de 6mm, em toda a lateral do 

lado direito do prédio existente fixado na estrutura existente. 



 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 

 

 

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 – HERVAL/RS 

Fone: (53) 3267 2900 – Email: projetos@herval.rs.gov.br 

 

 

 

Deverá ser executado sapatas para o novo cercamento na lateral esquerda do prédio 

existente e complementação de frente e fundos do cermamento, com dimensões de 0,30m 

de largura, 0,30m de comprimento e 0,50m de profundidade. 

Deverá ser executado vigas de baldrame para o novo cercamento da lateral esquerda e 

complementação da frente e fundos do cercamento existente do prédio, com dimensões 

de 0,15m de largura e 0,15m de profundidade, com estrutura de ferro (treliça metálica de 

ferro CA60 4,2mm de 8cm). 

Deverá ser instalado mourões de concreto pré moldado, reto, com h=3,00m e enterrado 

0,50m em toda a extensão do novo cercamento. 

Deverá ser instalado tela de arame galvanizada conforme existente no local, sendo que 

deverá ser reaproveitada a tela existente na lateral esquerda do prédio e só fazer a 

complementação da tela com material novo. 

1.15. SERVIÇOS FINAIS 
Deverá ser feito a limpeza final da obra, bem como, limpeza de pisos, limpeza de portas, 

removendo todo e qualquer resíduos que houver. 

 

Herval, Maio de 2022 

 

 

 

 

Marcio Vieira Poersch 
Arquiteto e Urbanista 

CAU/RS A80622-6 
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AMPLIAÇÃO CRAS
1. REFORMA - 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

M2    2,88 2,88 

1.2. DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO - 

1.2.0.1.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 7,75 7,75 

1.3. BLOCO / ESTACA 0,40X0,40X0,50M - 

1.3.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,48 0,48 

1.3.0.2.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,48 0,48 

1.3.0.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8,53 8,53 

1.4. VIGA DE BALDRAME - 

1.4.0.1.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,96 0,96 

1.4.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 33,58 33,58 

1.4.0.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 26,12 26,12 

1.4.0.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017

M2 12,75 12,75 

1.4.0.5.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS AF_06/2018

M2 15,94 15,94 

1.5. PILARES - 

1.5.0.1.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,32 0,32 

1.5.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,71 3,71 

DESON.
Sim

PROGRAMAGESTOR

AMPLIAÇÃO CRAS

RUA L
LOCA

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS

MUNICÍPIO / UF

fev-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDA

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
25,22%

OBJETO
AMPLIAÇÃO CRAS

AMPLIAÇÃO CRAS LUIZ OSÓRIO D'ÁVILA, 253
APELIDO DO EMPREENDIMENTOCALIDADE / ENDEREÇO

LIDADE

Frente de Obra: 

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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1.5.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10,63 10,63 

1.5.0.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017

M2 4,23 4,23 

1.6. VIGAS AÉREAS - 

1.6.0.1.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,96 0,96 

1.6.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 33,58 33,58 

1.6.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 26,12 26,12 

1.6.0.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017

M2 12,75 12,75 

1.7. COBERTURA - 

1.7.0.1.
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 4,00 4,00 

1.7.0.2.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 35,80 35,80 

1.7.0.3.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 35,80 35,80 

1.7.0.4.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 35,35 35,35 

1.7.0.5.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 8,00 8,00 

1.7.0.6.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 17,90 17,90 

1.8. VERGAS E CONTRA VERGAS - 

1.8.0.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 6,60 6,60 

1.9. ALVENARIAS - 

1.9.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 86,08 86,08 

1.9.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 172,16 172,16 
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1.9.0.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 172,16 172,16 

1.10. PISOS - 

1.10.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 35,35 35,35 

1.10.0.2.
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 
7CM. AF_09/2020

M2 35,35 35,35 

1.10.0.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

M2 42,10 42,10 

1.11. ABERTURAS - 

1.11.0.1.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,52 3,52 1,20 

1.11.0.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 2,00 2,00 

1.12. PINTURA - 

1.12.0.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 172,16 172,16 48,69 

1.12.0.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 172,16 172,16 48,69 

1.12.0.3.
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

M2 10,08 10,08 6,72 

1.12.0.4.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 10,08 10,08 6,72 

1.13. ELETRICA - 

1.13.0.1.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 10,00 

1.13.0.2.
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 3,00 3,00 

1.13.0.3.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 2,00 

1.13.0.4.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 33,10 33,10 

1.13.0.5.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 118,65 118,65 

1.13.0.6.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00 4,00 

1.13.0.7.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 45,75 45,75 
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1.14. FECHAMENTO CERCAMENTO LATERAL DIREITO - 

1.14.0.1.
PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM 
AMIANTO)

M2    60,00 60,00 

1.14.1. SAPATA - 

1.14.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,85 0,85 

1.14.1.2.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,85 0,85 

1.14.2. VIGA DE BALDRAME - 

1.14.2.1.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,06 1,06 

1.14.2.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017

M2 14,09 14,09 

1.14.2.3. TRELIÇA DE FERRO CA60 4.2MM DE 8CM M 46,95 46,95 
1.15. CERCAMENTO - 

1.15.0.1.

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE 
ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_05/2020

M 46,95 46,95 

1.15.0.2.
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, 
FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M

M2    34,90 34,90 

1.16. SERCIÇOS FINAIS - 

1.16.0.1.
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 
AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019

M2 8,77 8,77 13,01 

1.16.0.2.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO 
ÚMIDO. AF_04/2019

M2 50,30 50,30 13,01 

1.16.0.3. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 10,08 10,08 6,72 

Local

Data

HERVAL/RS

23 de maio de 2022

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU CREA/CAU
ART/RRT: ART/RRT:

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
A80622-6

427.476 v008   micro



I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0 AMPLIAÇÃO CRAS 63.419,68 
1. REFORMA - BDI 1 - 63.419,68 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - BDI 1 - 811,44 

1.1.0.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    2,88                  225,00 BDI 1 281,75 811,44 

1.2. DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO - BDI 1 - 265,13 

1.2.0.1. SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 7,75                    27,32 BDI 1 34,21 265,13 

1.3. BLOCO / ESTACA 0,40X0,40X0,50M - BDI 1 - 441,18 

1.3.0.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,48                    66,93 BDI 1 83,81 40,23 

1.3.0.2. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,48                  409,36 BDI 1 512,60 246,05 

1.3.0.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8,53                    14,50 BDI 1 18,16 154,90 

1.4. VIGA DE BALDRAME - BDI 1 - 4.488,97 

1.4.0.1. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,96                  409,36 BDI 1 512,60 492,10 

1.4.0.2. SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 33,58                    14,47 BDI 1 18,12 608,47 

1.4.0.3. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 26,12                    16,48 BDI 1 20,64 539,12 

1.4.0.4. SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 12,75                  126,86 BDI 1 158,85 2.025,34 

1.4.0.5. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 15,94                    41,28 BDI 1 51,69 823,94 

1.5. PILARES - BDI 1 - 1.092,52 

1.5.0.1. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,32                  409,36 BDI 1 512,60 164,03 

1.5.0.2. SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,71                    14,47 BDI 1 18,12 67,23 

1.5.0.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10,63                    14,22 BDI 1 17,81 189,32 

1.5.0.4. SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 4,23                  126,86 BDI 1 158,85 671,94 

1.6. VIGAS AÉREAS - BDI 1 - 3.591,11 

1.6.0.1. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,96                  409,36 BDI 1 512,60 492,10 

1.6.0.2. SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 33,58                    14,47 BDI 1 18,12 608,47 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Sim 25,22%

PROGRAMA OBJETO
AMPLIAÇÃO CRAS

GESTOR

AMPLIAÇÃO CRAS

AMPLIAÇÃO CRAS

RUA LUIZ OSÓRIO D'ÁVILA, 253
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS

MUNICÍPIO / UF

fev-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

127.476 v008   micro
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

1.6.0.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 26,12                    14,22 BDI 1 17,81 465,20 

1.6.0.4. SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 12,75                  126,86 BDI 1 158,85 2.025,34 

1.7. COBERTURA - BDI 1 - 9.414,35 

1.7.0.1. SINAPI 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 4,00                    75,19 BDI 1 94,15 376,60 

1.7.0.2. SINAPI 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 
QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 35,80                    44,07 BDI 1 55,18 1.975,44 

1.7.0.3. SINAPI 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 35,80                    15,02 BDI 1 18,81 673,40 

1.7.0.4. SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 35,35                    87,48 BDI 1 109,54 3.872,24 

1.7.0.5. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 8,00                  109,90 BDI 1 137,62 1.100,96 

1.7.0.6. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 17,90                    63,16 BDI 1 79,09 1.415,71 

1.8. VERGAS E CONTRA VERGAS - BDI 1 - 368,54 

1.8.0.1. SINAPI 93191
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 6,60                    44,59 BDI 1 55,84 368,54 

1.9. ALVENARIAS - BDI 1 - 10.907,19 

1.9.0.1. SINAPI 103356
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 86,08                    48,34 BDI 1 60,53 5.210,42 

1.9.0.2. SINAPI 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 172,16                      5,56 BDI 1 6,96 1.198,23 

1.9.0.3. SINAPI 87548
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 172,16                    20,87 BDI 1 26,13 4.498,54 

1.10. PISOS - BDI 1 - 11.410,11 

1.10.0.1. SINAPI 87622
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 35,35                    29,48 BDI 1 36,91 1.304,77 

1.10.0.2. SINAPI 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 35,35                    68,08 BDI 1 85,25 3.013,59 

1.10.0.3. SINAPI 87262
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². 
AF_06/2014

M2 42,10                  134,52 BDI 1 168,45 7.091,75 

1.11. ABERTURAS - BDI 1 - 4.164,74 

1.11.0.1. SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,52                  423,16 BDI 1 529,88 1.865,18 

1.11.0.2. SINAPI 100690

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00                  918,21 BDI 1 1.149,78 2.299,56 

1.12. PINTURA - BDI 1 - 4.143,70 
1.12.0.1. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 172,16                      2,20 BDI 1 2,75 473,44 

1.12.0.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 172,16                    14,21 BDI 1 17,79 3.062,73 

1.12.0.3. SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 10,08                    28,71 BDI 1 35,95 362,38 

1.12.0.4. SINAPI 102228
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 
MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 10,08                    19,42 BDI 1 24,32 245,15 

1.13. ELETRICA - BDI 1 - 1.880,42 

1.13.0.1. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00                    23,72 BDI 1 29,70 297,00 

227.476 v008   micro
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1.13.0.2. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 3,00                    44,13 BDI 1 55,26 165,78 

1.13.0.3. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00                    22,38 BDI 1 28,02 56,04 

1.13.0.4. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 33,10                      2,69 BDI 1 3,37 111,55 

1.13.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 118,65                      3,98 BDI 1 4,98 590,88 

1.13.0.6. SINAPI 97589
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00                    40,54 BDI 1 50,76 203,04 

1.13.0.7. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 45,75                      7,96 BDI 1 9,97 456,13 

1.14. FECHAMENTO CERCAMENTO LATERAL DIREITO - BDI 1 - 6.111,18 
1.14.0.1. SINAPI-I 11063 PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) M2    60,00                    30,66 BDI 1 38,39 2.303,40 
1.14.1. SAPATA - BDI 1 - 506,95 

1.14.1.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,85                    66,93 BDI 1 83,81 71,24 

1.14.1.2. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,85                  409,36 BDI 1 512,60 435,71 

1.14.2. VIGA DE BALDRAME - BDI 1 - 3.300,83 

1.14.2.1. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,06                  409,36 BDI 1 512,60 543,36 

1.14.2.2. SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 14,09                  126,86 BDI 1 158,85 2.238,20 

1.14.2.3. COTAÇÃO 01 TRELIÇA DE FERRO CA60 4.2MM DE 8CM M 46,95                      8,83 BDI 1 11,06 519,27 
1.15. CERCAMENTO - BDI 1 - 4.185,13 

1.15.0.1. SINAPI 101190
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, 
CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 46,95                    58,70 BDI 1 73,50 3.450,83 

1.15.0.2. SINAPI-I 10933
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), 
MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M

M2    34,90                    16,80 BDI 1 21,04 734,30 

1.16. SERCIÇOS FINAIS - BDI 1 - 143,97 
1.16.0.1. SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 M2 8,77                      2,81 BDI 1 3,52 30,87 
1.16.0.2. SINAPI 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 50,30                      1,64 BDI 1 2,05 103,12 
1.16.0.3. SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 10,08                      0,79 BDI 1 0,99 9,98 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data
23 de maio de 2022

HERVAL/RS

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU CREA/CAU
ART/RRT: ART/RRT:

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
A80622-6

327.476 v008   micro
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DES ENHO: DATA: ES CALA: PRANCHA:

Ma rcio  Vie ira  Poe rs ch

Arq .  e  Urb .  CAU/ RS  A8 0 6 2 2 -6

PREFEITO

Ildo Robe rto  Le m os  S a lla be rry

LEGENDA

TOMADA BAIXA - H=0,30m

TOMADA ALTA - H=2,00m

PONTO DE LUZ

QDLF - H=1,30m

QUANTIDADE

10

0
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0

 0

TOMADA AR CONDICIONADO - H=2,00m 0

0

INTERRUPTOR  2

TOMADA REDE INTERNET 3

CAIXA TELEFONE - H=1,30m 0



 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 
 

 

 

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 – HERVAL/RS 

Fone: (53) 3267 2900 – Email: projetos@herval.rs.gov.br 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

Objeto: Ampliação Prédio CRAS 
 
Justificativa da contratação: O município esta executando outras obras e não tem 
pessoal habilitado suficiente para executar essa obra. 
 
Requisitos necessários:  

1.  Certificado de Registro de Pessoa Jurídica emitido pelo Conselho Regional 
de Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo (CREA) ou (CAU), bem como o 
Certificado de Registro Profissional, também emitida pelo CREA ou CAU, 
de seu responsável técnico. Este ultima é exigido somente se o(s) 
responsável (eis) técnico(s) não contar (em) no primeiro. 

2. Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável 
técnico da empresa, registrado no CREA ou CAU, fornecido por pessoa 
jurídica de direito publico ou privado, de que executou, satisfatoriamente, 
contrato com objeto compatível com o ora licitado, com no mínimo 38,39m² 
de área construída em construção em alvenaria e sistemas estruturais de 
concreto. 

Observação: considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica 
seja similar ao objeto licitado e sua execução guarde proporcionalidade entre a 
área executada e o período utilizado para tanto. 
Observação 2: a prova de capacidade técnica da empresa e do responsável 
técnico pode se dar em atestado separados ou em um único documento. 
 
Estimativa do valor da Contratação: O presente projeto foi orçado com referencia 
as planilhas SINAPI e o valor total do projeto é de R$ 63.419,68 (sessenta e três 
mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos). 
  
Dotação Orçamentária: 
Órgão: Secretaria de Assistência Social 
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.99 – Obras e Instalações 
Fonte de Recurso: 1 - Livre 
Código Reduzido da Despesa: 2012 
R$ 264.996,68 
 
Condições de Execução: Será por Empreitada Global. 
 
Gestão e fiscalização do contrato: A gestão ficará a cargo da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e a fiscalização do contrato e da obra será a cargo do 
Assessor Técnico em Obras Marcio Poersch. 
 
Condições de pagamento: Os pagamentos serão feitos após os serviços 
executados pela empresa executora, após o aceite do fiscal da obra, através de 
Boletins de Medição. 
 



 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 
 

 

 

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 – HERVAL/RS 

Fone: (53) 3267 2900 – Email: projetos@herval.rs.gov.br 

 

 

 

Vigência do Contrato: O contrato terá vigência de 12 meses podendo ser 
prorrogado por mais tempo. 

Herval, 31 de Maio de 2022 

 

 

 

Marcio Vieira Poersch 

Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6 

Assessor Técnico em Obras 
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