ey _
Prefeitura de
Herval

Proc. Administrativo 160/2022

De: Marcio P. - SMOMUR
Para: SMA - Secretaria Municipal de Administracao

Data: 31/05/2022 as 13:45:28

Setores envolvidos:

SMA, SMAS, SMOMUR

Abertura de Licitacao - Ampliacao CRAS

Descricao do Objeto:*:
Ampliacdo CRAS

Modalidade de Licitacao*:
Concorréncia

Justificativa da contratacao*:
O municipio esta executando outras obras e nao tem pessoal habilitado suficiente para executar essa obra.

Prazo de Pagamento*:
Boletim de Medicao

Prazo para Entrega*:
Apds ordem de Inicio de Obras

Necessita Amostra?*:
Nao

Solicito abertura de processo licitatorio para ampliagdo do Prédio do CRAS, no valor or¢cado de R$ 63.419,68,
conforme projeto em anexo.

Fonte de Recurso: Livre

Marcio Vieira Poersch

Arquiteto e Urbanista

Anexos:

BDI.pdf
Cronograma.pdf
Dotacao.pdf
encargos_sociais.pdf



MEMORIAL_CRAS.pdf
Planilha_de_Levantamento_de_Quantidade.pdf
Planilha_Orcamentaria.pdf

Prancha_01.pdf

Prancha_02.pdf

Prancha_03.pdf

Prancha_04.pdf

Termo_de_Referencia.pdf



cA' A % A Quadro de Composicao do BDI 1 Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

Ne TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

OBJETO

AMPLIACAO CRAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo e Reforma de Edificios Sim
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
ltens Siglas % Situacdo | 12 Quartil| Médio | 32 Quartil
Adotado
Administragdo Central AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigao Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneragéo o FORA DO o o o
(Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 19,21% INTERVALO 20,34% 22,12% 25,00%
~ FORA DO
0,
BDI COM desoneracao BDI DES | 25,22% INTERVALO

I:I Anexo: Relatério Técnico Circunstanciado justificando a adogao do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI.DES =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo para Construgao e
Reforma de Edificios, é de 50%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orcamento foi COM Desoneracgao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao

Publica.

Observagdes:
HERVAL/RS segunda-feira, 23 de maio de 2022
Local Data

Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: MARCIO VIEIRA POERSCH Nome: ILDO ROBERTO LEMOS SALLABERR
Titulo: ARQUITETO E URBANISTA Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CREA/CAU: A80622-6
ART/RRT:

27.476 v008 micro



CAI{A

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacao

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N2 OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE OBJETO _ ‘
AMPLIACAO CRAS
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF |LOCALIDADE,/ ENDEREGCO |APELIDO_DO EMPREENDIMENTO ‘
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS RUA LUIZ OSORIO D'AVILA, 253 AMPLIACAO CRAS
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 ‘
fev-22 Sim Porto Alegre / RS AMPLIACAO CRAS 25,22%
D icio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
escrigao das ¢ (R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jul/oo ago/00 set/00
Parcela (%) 18,07% 31,41% 27,52% 23,00%

Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

11.460,32

18,07%

11.460,32 31.380,43

19.920,11

49,48%

17.455,27

77,00%

48.835,70

14.583,98

100,00%
63.419,68

27.476 v008 micro

Parcela (%) 100,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 811,44 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 811,44
Parcela (%) 100,00%
1.2. DEMOLIGCAO/REMOGAO 265,13 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 265,13
Parcela (%) 100,00%
1.3. BLOCO / ESTACA 0,40X0,40X0,50M 441,18 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 441,18
Parcela (%) 100,00%
1.4. VIGA DE BALDRAME 4.488,97 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 4.488,97
Parcela (%) 100,00%
1.5. PILARES 1.092,52 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.092,52
Parcela (%) 100,00%
1.6. VIGAS AEREAS 3.591,11 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.591,11
Parcela (%) 100,00%
1.7. COBERTURA 9.414,35 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 9.414,35
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.8. VERGAS E CONTRA VERGAS 368,54 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 368,54
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.9. ALVENARIAS 10.907,19 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.453,60 10.907,19
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.10. PISOS 11.410,11 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 11.410,11
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.11. ABERTURAS 4.164,74 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.164,74
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.12. PINTURA 4.143,70 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%




ltem Descrigdo das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00 set/00
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.143,70
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.13. ELETRICA 1.880,42 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.880,42
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.14. G AR %If;&;?gENTO LAERAL 6.111,18 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 6.111,18
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.15. CERCAMENTO 4.185,13 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.185,13
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.16. SERCIGOS FINAIS 143,97 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 143,97
Local Nome: MARCIO VIEIRA POERSCH

23 de maio de 2022

Data

27.476 v008 micro

Titulo: ARQUITETO E URBANISTA

CREA/CAU A80622-6
ART/RRT:




Estado do Rio Grande do Sul Saldo da Despesa 31/05/2022 Folha:
Prefeitura Municipal de Herval

Unidade Gestora: Prefeiturs Mu Herval
EOIES e b S = 338 Crediteo Orcamentario 1 Ordinaric
e T T T s = 04 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria.. = FUNDD MUN. DE A. SOCIAL = HECUKSO LLIVRE

Assistenc

social

MANUTENCAO LAZ ATIVIDADES HABITACIONAIS
Natureza da Despess... = 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Keoursos...,. = 1 Hecurso Livre - Administracao Direts Mun
Detalhamento da Fonte. = 0O Sem Detalhamento

Saldos de 01/05/2022 ate 31/05/2022

Dotacao Inicidl...ecyess 5 = 13.000,00
Credito Suplementar..... = 306.108,55
Reducao Orcamentaria.,.., = 47.800,00
Empenhado no Pericdo.... = 0,00
Liquidade no Peribdo.... = 0,00
Anuiade no Pericdo...... - 0,00
Pago no Periodo......... = 8,00
Empenhado ate o Periodo. = 18.376, 60
Liguidade ate o Pericdo. = 14.376,60
Pago ate o Periodd..... .= iB.376,860
A Pagar Processado...... = 0,00
A Pagar ndo Frocessado.. = 0,00
Total a PAgAT.evseranese = 0,00
Baldo BiogueadD...evve.. = 0,00
Saldo Reservado....ivee. = 0,00
Saldo Disponivel........ = 249,931,095

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Mai/2022, 0%h e 35m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Composicao dos Encargos Sociais

Cadigo Descricao Valor
A1l INSS 20,00%
A2 SESI 0,00%
A3 SENAI 0,00%
A4 INCRA 0,00%
A5 SEBRAE 0,00%
A6 Salario educacao 0,00%
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A SOMA GRUPO A 31,00%
B1 Férias gozadas 6,57%
B2 13° salario 8,33%
B3 Licenca Paternidade 0,06%
B4 Faltas justificadas 0,82%
B5 Auxilio acidente de trabalho 0,31%
B6 Auxilio doenga 1,66%
B SOMA GRUPO B 17,75%
C1 Aviso prévio indenizado 2,90%
C2 Férias indenizadas 4,54%
C3 Férias indenizadas s/ aviso previo inden. 0,13%
C4 Depdsito rescisao sem justa causa 3,15%
C5 Indenizagdo adicional 0,20%
C SOMA GRUPO C 10,92%
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 5,50%
D2 Reincidéncia de FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,23%
D SOMA GRUPO D 5,73%
SOMA (A+B+C+D) 65,40%

Herval, 31 de Maio de 2022

Marcio Vieira Poersch
Arg. E Urb. CAU/RS A80622-6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

MEMORIAL DESCRITIVO
AMPLIACAO CRAS
Projeto: Arquiteto e Urbanista Marcio Vieira Poersch — CAU/RS A80622-6

Proprietario da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Endereco: Rua Luiz Osdrio D’Avila, 253 — Bairro: Pildo — Herval / RS
PRELIMINARES

O presente conjunto de especificacdes e descricdes tem por objetivo principal mostrar
as caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servicos que
serdo executados na Amplia¢do do CRAS com area de reforma de 38,39m?2.

DISPOSIGOES GERAIS

EXECUCAO DA OBRA

A execucdo da edificacdo ficard a cargo da empresa contratada, Empreiteira, apds
processo licitatério, que deverd providenciar a ART ou RRT de execucdo da Obra, junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, e atender as especificacbes deste memorial e do contrato de prestacdo de
servico que sera celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante.

ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

NORMAS GERAIS

e Estas especificagbes de materiais e servicos sao destinadas a compreensdao e
interpretacado dos Projetos e Planilha Orgamentaria.

e A Planilha Orcamentaria foi elaborada a partir do projeto elaborado pelo corpo técnico da
prefeitura municipal, implantado em um terreno especifico, em que a fundagao prevista é
blocos e vigas baldrame.

e Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pecas que compdem os Projetos, elas
deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a fiscalizacdo da Prefeitura de Herval e
autor do projeto.

e Para eventual necessidade nas alteracdes de materiais e (ou) servicos propostos, bem
como de projeto, pela Empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela
Prefeitura Municipal, que podera exigir informacdes complementares, testes ou
andlise para embasar Parecer Técnico final a sugestdo alternativa apresentada.

e Todas as pecas graficas deverdao obedecer ao modelo padronizado pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional
Responsavel Técnico da Empresa Contratada.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos @herval.rs.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
e S3o obrigacdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.

e Visitar previamente o terreno em que serd construida a edificagdo, a fim de verificar as
suas condicdes atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundacdo a ser
executada para a edificacao.

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execu¢do da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

e Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados, em nimero compativel com a natureza e cronograma da obra.

e Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar o fiscal da obra.

e Manter atualizados no Canteiro de Obra: O Projeto Aprovado, Didrio, Alvara, Certidoes,
Licencas, evitando interrupg¢des por embargos.

e Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execug¢ao que por ventura
venham a ocorrer nela.

e Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para fora do canteiro.
e Providenciar a colocacao das placas exigidas de identificacdo da obra e CREA-CAU local.
e Apresentar, ao final da obra, toda a documentacao prevista no Contrato da Obra.

e Para a execucdo da obra, objeto destas especificacoes, ficard a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais
gue se fizer necessario para o bom andamento e execugdo de todos os servigos previstos.

FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo ente federado e Prefeitura Municipal, por
meio dos seus Responsaveis Técnicos, portanto, em qualquer ocasidao, a Empreiteira
deverd submeter-se ao que for determinado pela fiscalizagao.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos, um profissional devidamente
habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicac¢des dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa
executora terdo eficacia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao préprio
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto serd considerada
como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa executora, deverd estar registrado no CREA-CAU local,
como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos @herval.rs.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou

mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso |he for
exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A
substituicdo deverad ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.
Poderd a Fiscalizagdao paralisar a execu¢dao dos servicos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagbes, detalhes ou
com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdao de inteira
responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndao exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagdo vigente.

Deverd ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas e
demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, que tenham sido aprovados, bem como o
Diario de Obra, que serd o meio de comunicacdo entre a Prefeitura e a Empreiteira, no que se
refere ao bom andamento da obra.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos e ensaios,
os padroes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mao de obra e execucdo de
servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir
andlise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucdo das obras,

de propriedade do convenente, assim como das jd construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

1. AMPLIAGAO

1.1. SERVICOS INICIAIS
Devera ser instalado placa de obra contendo as informacgdes referente a obra, em chapa de
aco galvanizado adesivada, com dimensao de 2,40x1,20m, fixada com estrutura de madeira.

1.2. DEMOLICAO / REMOGCAO

Devera ser removida a porta janela da sala multiuso para reaproveitamento na sala nova.

Devera ser removida a janela do corredor.

Todas as aberturas deverao ser removidas tomando os devidos cuidados para ndo danificar
as mesmas.

1.3. BLOCO / ESTACA 0,40x0,40x0,50M

Devera ser feita a escavacdao manual da vala com comprimento de 0,40m e largura de
0,40m e profundidade de 0,50m, conforme projeto estrutural.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos @herval.rs.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Devera ser feito a armac¢do da estrutura com ferro CA50 de 8mm (5/16”), conforme
projeto estrutural.

Devera ser aplicado concreto de FCK 20 Mpa, com trago 1:2,7:3 (cimento, areia e Brita)
com preparo mecanico em betoneira.

1.4. VIGA DE BALDRAME

Devera ser feito as formas de madeira serrada, com dimensdes internas conforme vigas de
baldrame, e posteriormente devera ser feito a desmontagem das formas apds a cura do
concreto.

Devera ser montado a armacdo das vigas com barras de ferro CA50 de 8,0mm (5/16”) e
estribo com ferro CA60 de 5,0mm, com dimensdes conforme projeto estrutural.

Devera ser aplicado concreto de FCK 20 Mpa, com trago de 1:2,7:3 (cimento, areia e brita)
com preparo mecanico em betoneira.

Devera ser aplicado impermeabilizante de emulsdo asfaltica sobre as superficies das vigas
de baldrame, nas 3 fases, com 2 demaos intercaladas no sentido.

1.5. PILARES

Devera ser feito as formas de madeira serrada, com dimensao interna conforme pilares, e
posteriormente devera ser feito a desmontagem das formas apds a cura do concreto.

Devera ser montado a armacdo dos pilares com barra de ferro CA50 de 8,0mm (5/16”) e
estribos com ferro CA60 de 5,0mm, com dimensdes conforme projeto estrutural.

Devera ser aplicado concreto FCK 20 Mpa, com traco de 1:2,7:3 (cimento, areia e brita)
com preparo mecanico em betoneira.

1.6. VIGAS AEREAS

Devera ser feito as formas de madeira serrada, com dimensdo interna conforme vigas
aéreas, e posteriormente deverd ser feito a desmontagem das formas apds a cura do
concreto.

Deverd ser montado a armacdo das vigas aéreas com barra de ferro CA50 de 8,0mm
(5/16”) e estribos com ferro CA60 de 5,0mm, com dimens&es conforme projeto estrutural.

Deverd ser aplicado concreto FCK 20 Mpa, com traco de 1:2,7:3 (cimento, areia e brita)
com preparo mecanico em betoneira.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos @herval.rs.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

1.7. COBERTURA

Devera ser executada trama de madeira composta de tergas e tesouras em 2 dguas com
madeira de boa qualidade, para telha de fibrocimento.

Devera ser executado o telhamento com telha de fibrocimento ondulada de 6mm, em 2
aguas, e inclinagao conforme projeto arquiteténico.

Devera ser executado as cumeeiras em fibrocimento ondulada de 6mm, conforme projeto
arquitetonico.

Devera ser instalado calhas e rufos em chapa de ac¢o galvanizado n? 24, com
desenvolvimento de 50cm, junto as platibandas.

Devera ser instalada estrutura de madeira e forro em PVC, frisado, nas salas novas do
aumento.

1.8. VERGAS E CONTRAVERGAS

Deverd ser executado vergas nas janelas ultrapassando 15cm para cada lado do vdo das
mesmas.

1.9. ALVENARIAS

Deverd ser executado alvenaria de tijolo furado 6 furos assentado com argamassa de
cimento, areia e cal em locais descritos no projeto arquiteténico, bem como fechamento de
vaos de aberturas.

Devera ser executado chapisco de argamassa de cimento e areia, traco 1:3, virado em
betoneira em todas as alvenarias novas.

Devera ser executado massa Unica com argamassa traco 1:2:8 (cimento, areia e cal) em
todas as alvenarias novas.

1.10. PISOS

Devera ser executado piso de concreto 20 Mpa preparo mecanico, com espessura de 7cm
nos ambientes novos.

Deverd ser executado contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia) para o
nivelamento do piso novo, para posteriormente receber o revestimento ceramico.

Devera ser instalado piso ceramico com placa tipo porcelanato de boa qualidade, com
dimensdo minima de 60x60cm nos ambientes novos, assentado com cimento cola e
devidamente rejuntado.

1.11. ABERTURA

Devera ser instalado a porta janela retirada da sala multiuso e instalada na sala 01.

Devera ser instalado janelas de aluminio na cor branca completa, com 2 folhas de correr
para vidro, e com vidro, dimensdes de acordo com o projeto arquitetonico.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Devera ser instalado portas internas completas, semi oca, padrdao popular 0,80x2,10cm ,
espessura 3,5cm, de boa qualidade, para posterior pintura.
Todas as dimensdes estdo especificadas no projeto arquitetonico.

1.12. PINTURA

Devera ser aplicado 1 demao de fundo selador em todas as paredes, inclusive externa e
interna, tomando cuidado para ndao manchar aberturas e pisos.

Devera ser aplicado 2 demaos de pintura com tinta latex acrilica nas paredes internas e
externas, tomando os devidos cuidados para ndo manchar pisos e aberturas. A cor sera
mantida a mesma do prédio existente.

Devera ser aplicado 1 demao de fundo nivelador branco para madeira nas portas internas
de madeira, tomando os devidos cuidados para ndao manchar as demais paredes e piso.

Deverd ser aplicado 3 demaos de tinta esmalte sintético fosco para madeira, nas portas
internas, tomando os devidos cuidados para ndo manchar as demais paredes e pisos. A cor
serd mantida a mesma do prédio existente.

1.13. ELETRICA

Devera ser instalado tomadas de embutir conforme projeto elétrico, incluindo suporte e
placas.

Devera ser instalado tomadas de rede RJ45 de embutir conforme projeto elétrico,
incluindo suporte e placas.

Devera ser Instalado interruptores simples de embutir conforme projeto elétrico, incluindo
suporte e placas.

Deverd ser instalado os cabos de cobre flexivel isolados de 1,5mm? e 2,5mm?, cabos anti
chamas conforme projeto elétrico.

Devera ser instalado luminarias tipo plafon em pldastico de sobrepor, para 1 lampada em
led 15w.

Devera ser instalado nas paredes eletroduto flexivel corrugado, em pvc, com didmetro de
25mm (3/4”).

1.14. FECHAMENTO CERCAMENTO LATERAL

Devera ser instalado placas cimenticia lisa com espessura de 6mm, em toda a lateral do
lado direito do prédio existente fixado na estrutura existente.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Deverd ser executado sapatas para o novo cercamento na lateral esquerda do prédio
existente e complementacdo de frente e fundos do cermamento, com dimensdes de 0,30m
de largura, 0,30m de comprimento e 0,50m de profundidade.

Deverd ser executado vigas de baldrame para o novo cercamento da lateral esquerda e
complementacdo da frente e fundos do cercamento existente do prédio, com dimensdes
de 0,15m de largura e 0,15m de profundidade, com estrutura de ferro (trelica metalica de
ferro CA60 4,2mm de 8cm).

Devera ser instalado mourdes de concreto pré moldado, reto, com h=3,00m e enterrado
0,50m em toda a extensao do novo cercamento.

Devera ser instalado tela de arame galvanizada conforme existente no local, sendo que
devera ser reaproveitada a tela existente na lateral esquerda do prédio e sé fazer a
complementac¢ao da tela com material novo.

1.15. SERVICOS FINAIS
Devera ser feito a limpeza final da obra, bem como, limpeza de pisos, limpeza de portas,

removendo todo e qualquer residuos que houver.

Herval, Maio de 2022

Marcio Vieira Poersch
Arquiteto e Urbanista
CAU/RS A80622-6
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CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne OPERAGAO GESTOR PROGRAMA ACAO / MODAI IDADE OBJETO _
AMPLIACAO CRAS
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNIciPIO / UF |LOC \LIDADE / ENDERECO |APELIDO~DO EMPREENDIMENTO ’
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS RUA LUIZ OSORIO D'AVILA, 253 AMPLIACAO CRAS
DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI DESCRI(;[\O DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
fev-22 Sim Porto Alegre / RS AMPLIACAO CRAS 25,22%
<
>
Frente de Obra: %
w
w
o
ltem Descricao Unid. | Quantidade 1 2 4 5 6 7 8 9 10
1. REFORMA
1.1. SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
1.1.0.1. GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES M2 2,88 2,88
PARA FIXACAO)
1.2 DEMOLIQAO/REMOCT\O
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1201 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 775 TR
1.3. BLOCO / ESTACA 0,40X0,40X0,50M
13.041. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 048 048

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
1.3.0.2. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,48 0,48
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

1303 |ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 8,53 g
14. VIGA DE BALDRAME
CONGRETO FCK = 20MPA, TRACO 12,733 (EM MASSA SECA DE
1401.  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MEGANICO COM M3 0,96 0,96
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA -
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
1402 |T¢RREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 33,58 328
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
1403 |ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 26,12 2o)2
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
1404.  |VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E25 MM, 1 UTILIZAGAO. | M2 12,75 12,75
AF_06/2017 ) , ) ,
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA,
1405 15 DEMAOS AF 06/2018 M2 15,94 i
15. PILARES
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 12,733 (EM MASSA SECA DE
1504.  |CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,32 0,32
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
1502  |CONVENCIONAL DE CONGRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO G 571 571

TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015
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ltem

Descricao

Frente de Obra:

Unid.

Quantidade

REFORMA

-

1.5.0.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015

KG

10,63

10,63

1.5.0.4.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.

AF 06/2017

M2

4,23

1.6.

VIGAS AEREAS

1.6.0.1.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021

M3

1.6.0.2.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015

KG

33,58

33,58

1.6.0.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015

KG

26,12

26,12

1.6.0.4.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.

AF 06/2017

M2

12,75

12,75

1.7.

COBERTURA

1.7.0.1.

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

4,00

4,00

1.7.0.2.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

M2

35,80

35,80

1.7.0.3.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

35,80

35,80

1.7.0.4.

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

M2

35,35

35,35

1.7.0.5.

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

8,00

8,00

1.7.0.6.

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

17,90

17,90

1.8.

VERGAS E CONTRA VERGAS

1.8.0.1.

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS
CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

6,60

6,60

1.9.

ALVENARIAS

1.9.0.1.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

86,08

86,08

1.9.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF 06/2014
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172,16

172,16




ltem

Descricao

Frente de Obra:

Unid.

Quantidade

REFORMA

-

1.9.0.3.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

172,16

172,16

1.10.

PISOS

1.10.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF 07/2021

M2

35,35

35,35

1.10.0.2.

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA
7CM. AF_09/2020

M2

35,35

35,35

1.10.0.3.

REVESTIMENTO CERAMICO_PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2

42,10

42,10

1.11.

ABERTURAS

1.11.0.1.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

M2

1.11.0.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

UN

1.12.

PINTURA

1.12.0.1.

APLIQAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF 06/2014

M2

172,16

172,16

1.12.0.2.

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAQS. AF 06/2014

M2

172,16

172,16

1.12.0.3.

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021

M2

10,08

10,08

1.12.0.4.

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAQS. AF 01/2021

M2

10,08

10,08

1.13.

ELETRICA

1.13.0.1.

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

1.13.0.2.

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2019

UN

1.13.0.3.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

1.13.0.4.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

33,10

33,10

1.13.0.5.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

118,65

118,65

1.13.0.6.

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

UN

4,00

4,00

1.13.0.7.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2015

27.476 v008 micro
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<
>
Frente de Obra: %
w
w
o
ltem Descricao Unid. | Quantidade 1 2 3 4
1.14. FECHAMENTO CERCAMENTO LATERAL DIREITO
PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM
1.14.0.1. AMIANTO) M2 60,00 60,00
1.14.1. SAPATA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
11411, IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0.85 BEE
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
1.14.1.2. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,85 0,85
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.14.2. VIGA DE BALDRAME
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
1.14.2.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,06 1,06
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA B
1.14.2.2. VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. M2 14,09 14,09
AF_06/2017
1.14.2.3. TRELICA DE FERRO CA60 4.2MM DE 8CM M 46,95 46,95
1.15. CERCAMENTO _
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M,
1.15.0.1 ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE . M 46.95 46.95
e ARAME DE AGO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’ ’
AF _05/2020
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,
1.1502. FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM,H=2M M2 34,90 0
1.16. SERCICOS FINAIS
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM
1.1601. AGO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 M2 8,77 S
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO
1.16.0.2. OMIDO. AF 04/2019 M2 50,30 50,30
1.16.0.3. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 10,08 10,08
HERVAL/RS
Local Nome: MARCIO VIEIRA POERSCH
Titulo: ARQUITETO E URBANISTA
23 de maio de 2022 CREA/CAU A80622-6
Data ART/RRT:
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CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao

Grau de Sigilo
#PUBLICO

NeOPERACAO  |GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE OBJETO _
AMPLIACAO CRAS
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS RUA LUIZ OSORIO D'AVILA, 253 AMPLIAGAO CRAS
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DEscnl(;[\o DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |
fev-22 Sim Porto Alegre / RS AMPLIAGAO CRAS 25.20%
- - . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigcdo Unidade Quantidade
I ¢ (RS) (%) (RS) (RS)
1. REFORMA - 63.419,68
1.1, SERVICOS INICIAIS - 811,44
] PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO GIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 227,
1.1.0.1. SINAPI-| 4813 ADESIVADA, DE *2.4 X 1.2° M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 2,88 225,00 | BDI1 281,75 811,44
1.2, DEMOLICAO/REMOCAO - 265,13
120.1. SINAPI 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 7,75 27,32 | BDI1 34,21 265,13
13. BLOCO / ESTACA 0,40X0,40X0,50M - 441,18
1301, — — ;E\EC(?Q\/IQ)%?O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. e 0.48 66,93 | BDI1 83,81 40,23
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
1302 SINAPI 94964 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 M3 048 e | Bl 51260 246.05
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
1.3.03. SINAPI 96545 NG AR R KG 8,53 1450 | BDI1 18,16 154,90
14. VIGA DE BALDRAME - 4.488,97
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
1401, SINAPI 94964 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 Ms 096 wesn | Bl 51260 492,10
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.4.02. SINAPI 92777 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE8,0MM -  KG 33,58 14,47 | BDI1 18,12 608,47
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
1.4.03. SINAPI 96543 MONTAGEM. AF_06/2017 A KG 26,12 16,48 | BDI1 20,64 539,12
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
1.4.04. SINAPI 96530 MADEIRA SERRADA, E~25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF. 06/2017 M2 12,75 126,86 | BDI1 158,85 2.025,34
1.4.05. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 15,94 41,28 | BDI1 51,69 823,94
1.5. PILARES - 1.092,52
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
1501, SINAP! 94964 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 Ms 032 wesn | Bl 51260 164,03
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
15.0.2. SINAPI 92777 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE8,0MM - KG 371 14,47 | BDI1 18,12 67,23
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.5.0.3. SINAPI 92759 ARMADO EM UM EDIFIGIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO GA-60 DE 5,0 KG 10,63 1422 | BDI1 17,81 189,32
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
15.04. SINAPI 96530 MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF. 06/2017 M2 4,23 126,86 | BDI1 158,85 671,94
1.6. VIGAS AEREAS - 3.591,11
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
1.6.01. SINAP! 94964 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 Ms 096 weme | B 512,60 49210
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
16.02. SINAPI 92777 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE8,0MM - KG 33,58 14,47 | BDI1 18,12 608,47
MONTAGEM. AF_12/2015
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- s . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (RS) (%) (RS) (RS)

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

1.6.0.3. SINAPI 92759 ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 KG 26,12 14,22 BDI 1 17,81 465,20
MM - MONTAGEM. AF 12/2015 i}
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM

1.6.0.4. SINAPI 96530 MADEIRA SERRADA, E~25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF 06/2017 M2 12,75 126,86 BDI 1 158,85 2.025,34

1.7. COBERTURA . - 9.414,35
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS

1.7.0.1. SINAPI 94223 DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF 07/2019 M 4,00 75,19 BDI 1 94,15 376,60
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM

1.7.0.2. SINAPI 94207 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAQAO MAIOR M2 35,80 44,07 BDI 1 55,18 1.975,44
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA

1.7.0.3. SINAPI 92543 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M2 35,80 15,02 BDI 1 18,81 673,40
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE

1.7.0.4. SINAPI 96116 ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF 05/2017 P ’ M2 35,35 87,48 BDI 1 109,54 3.872,24
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

1.7.0.5. SINAPI 94228 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M 8,00 109,90 BDI 1 137,62 1.100,96
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO

1.7.0.6. SINAPI 94231 TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M 17,90 63,16 BDI 1 79,09 1.415,71

1.8. VERGAS E CONTRA VERGAS _ - 368,54
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM

1.8.0.1. SINAPI 93191 MAIS DE 1.5 M DE VAO. AF 03/2016 M 6,60 44,59 BDI 1 55,84 368,54

1.9. ALVENARIAS - 10.907,19
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

1.9.0.1. SINAPI 103356 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 86,08 48,34 BDI 1 60,53 5.210,42
BETONEIRA. AF 12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

1.9.0.2. SINAPI 87894 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 172,16 5,56 BDI 1 6,96 1.198,23
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,

1.9.0.3. SINAPI 87548 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 172,16 20,87 BDI 1 26,13 4.498,54
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

1.10. PISOS - 11.410,11
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

1.10.0.1. SINAPI 87622 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, M2 35,35 29,48 BDI 1 36,91 1.304,77
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

1.10.0.2. SINAPI 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 35,35 68,08 BDI 1 85,25 3.013,59
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE

1.10.0.3. SINAPI 87262 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 Me. M2 42,10 134,52 BDI 1 168,45 7.091,75
AF_06/2014

1.11. ABERTURAS - 4.164,74
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,

1.11.0.1. SINAPI 94570 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE M2 3,52 423,16 BDI 1 529,88 1.865,18
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E

1.11.02. SLG! LO0G00 INSTALAQAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUQAO DO FURO - FORNECIMENTO E . 2,00 Zasal S 1.149,78 2299,56
INSTALACAO. AF_12/2019

1.12. PINTURA - 4.143,70

1.12.0.1. SINAPI 88485 APLICAQ/E\O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,’ UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 172,16 2,20 BDI 1 2,75 473,44
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

1.12.0.2. SINAPI 88489 DEMAOS. AF_06/2014 M2 172,16 14,21 BDI 1 17,79 3.062,73

1.12.0.3. SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021 M2 10,08 28,71 BDI 1 35,95 362,38
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM

1.12.0.4. SINAPI 102228 MADEIRA. 3 DEMAOS. AF 01/2021 M2 10,08 19,42 BDI 1 24,32 245,15

1.13. ELETRICA . - 1.880,42
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

1.13.0.1. SINAPI 92000 FORNECGIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 10,00 23,72 BDI 1 29,70 297,00
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113.02. SINAPI 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 11/2019 UN 3,00 4413 | _BDIT 55,26 165,78
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1.13.03. SINAPI 91953 FORNEGIVENTO E INSTALAGRO. AF. 12/2015 UN 2,00 2238 | BDI1 28,02 56,04
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,56 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
11304 SINAPI 91924 |TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 M 33,10 269| BOI1 387 1185
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
11305 SINAPI 91926 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 M 118685 398 | BOIt 498 590,88
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
113.06. SINAPI 97589 |FUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 400 40,541 BDI1 50,76 203,04
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
11307 SINAA 91854 |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 X 45,75 78| Bt 8,97 456,13
1.14. FECHAMENTO CERCAMENTO LATERAL DIREITO - 6.111,18
1.14.0.1 SINAPI-I 11063 PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50" M (SEM AMIANTO) M2 60,00 30,66 | BDI1 38.39 2.303,40
1.14.1. SAPATA _ - 506,95
a1 SINAP! assss |ESCAVAGRD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU TGUAL A 1:30 W v 0.5 663 | BDI1 6381 124
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
11412 SRR i BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 E 0.85 WS || Eoe 512,60 43571
1142, VIGA DE BALDRAME - 3.300,83
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
11421 SINAA St BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 i 1,06 i 512,60 543,36
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
11422 SINAP! 96530 AN AL DA Eoob ML 1 UTZAGRD, AE 001y M2 14,09 126,86 | BDI1 158,85 2.238,20
1.14.23 COTAGAO of TRELICA DE FERRO CAB0 4.2MM DE 8CM M 46,95 883| BDI1 11,06 519,27
1.15. CERCAMENTO . 4.185.13
CERCA COM MOURGES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M,
1.15.0.1 SINAPI 101190 |CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AGO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E M 46,95 5870 | BDI1 73,50 3.450,83
INSTALAGAO. AF05/2020
] TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG),
1.15.0.2. SINAP-I 10033 VALLIA 10 X 10 OM 11 20 M2 34,90 16,80 | BDI1 21,04 734,30
1.16. SERCICOS FINAIS - 143,97
1.16.0.1. SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 M2 8.7 281] BDIT 352 30,87
1.16.0.2. SINAPI 99803 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 M2 50,30 164 BDI1 2.05 103,12
1.16.0.3. SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 10,08 0.79] _BDI1 0.99 9,98
Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada.
Observagoes:

[Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.
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Cercamento a remover

Telho de
Fibrocimento
Incl: 15%
Telha de
Fibrocimento
Incl: 15%

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL %

SECRETARIA DE SAUDE

Ampliacao CRAS

a5 4.48 4.48

Planta de Cobertura
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Marcio Vieira Poersch

Arq. e Urb. CAU/RS A80622-6 Ildo Roberto Lemos Sallaberry

DESENHO: DATA: ESCALA: PRANCHA:

Marcio Poersch Maio/2022 1175 01/04
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SECRETARIA DE SAUDE
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Corte AA', BB' e Fachada lateral

Fachada Lateral
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
SECRETARIA DE SAUDE

Ampliacao CRAS

[Pmo.
LEGENDA QUANTIDADE
- TOMADA BAIXA - H=0,30m 0
e TOMADA MEDIA - H=1.30m o
> TOMADA ALTA - H=2,00m o
C) TOMADA AR CONDICIONADO - H=2,00m 0
TOMADA NO CHAO o
—O INTERRUPTOR 2
@ PONTO DE LUZ 4
| - QDLF - H=1,30m o
- TOMADA REDE INTERNET 3
I | CAiXA TELEFONE - H=1,30m o

Planta Baixa Elétrica
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

TERMO DE REFERENCIA

Objeto: Ampliagao Prédio CRAS

Justificativa da contratacdo: O municipio esta executando outras obras e ndo tem
pessoal habilitado suficiente para executar essa obra.

Requisitos necessarios:

1. Certificado de Registro de Pessoa Juridica emitido pelo Conselho Regional
de Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo (CREA) ou (CAU), bem como o
Certificado de Registro Profissional, também emitida pelo CREA ou CAU,
de seu responsavel técnico. Este ultima é exigido somente se o(s)
responsavel (eis) técnico(s) ndo contar (em) no primeiro.

2. Atestado de capacitacdo técnico-profissional em nome do responsavel
técnico da empresa, registrado no CREA ou CAU, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, de que executou, satisfatoriamente,
contrato com objeto compativel com o ora licitado, com no minimo 38,39m?
de area construida em construcdo em alvenaria e sistemas estruturais de
concreto.

Observacao: considera-se compativel o objeto cuja complexidade tecnoldgica
seja similar ao objeto licitado e sua execugdo guarde proporcionalidade entre a
area executada e o periodo utilizado para tanto.

Observacao 2: a prova de capacidade técnica da empresa e do responsavel
técnico pode se dar em atestado separados ou em um Unico documento.

Estimativa do valor da Contratacdo: O presente projeto foi orcado com referencia
as planilhas SINAPI e o valor total do projeto é de R$ 63.419,68 (sessenta e trés
mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos).

Dotacdo Orgcamentaria.

Orgao: Secretaria de Assisténcia Social

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.99 — Obras e Instalagdes
Fonte de Recurso: 1 - Livre

Cédigo Reduzido da Despesa: 2012

R$ 264.996,68

Condicbes de Execucdo: Serd por Empreitada Global.

Gestéao e fiscalizacdo do contrato: A gestéo ficara a cargo da Secretaria Municipal
de Assisténcia Social e a fiscalizagdo do contrato e da obra sera a cargo do
Assessor Técnico em Obras Marcio Poersch.

Condicées de pagamento: Os pagamentos serdo feitos apds os servigcos
executados pela empresa executora, apos o aceite do fiscal da obra, através de
Boletins de Medicao.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos @herval.rs.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Vigéncia do Contrato: O contrato tera vigéncia de 12 meses podendo ser
prorrogado por mais tempo.

Herval, 31 de Maio de 2022

Marcio Vieira Poersch
Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6

Assessor Técnico em Obras

Assinado digitalmente por Assinado digtaimeniRob] A RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
MARCIO VIEIRA POERSCH DAIANE ACOSTA RODRIGUES . .
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