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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

REFORMA UBS CENTRO

1. REFORMA - 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.1.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 

PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    2,25 2,25 

1.2. DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO - 

1.2.1.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 16,70 16,70 

1.2.2.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 10,00 10,00 

1.2.3.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 5,00 5,00 

1.2.4.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 172,52 172,52 

1.2.5.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 13,23 13,23 

1.2.6.
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 12,32 12,32 

1.3. ALVENARIAS - 

1.3.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 22,40 22,40 

1.3.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 44,80 44,80 

1.3.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 217,32 217,32 

1.4. REVESTIMENTOS - 

1.4.1.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 19,47 19,47 13,01 

1.4.2.
PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_09/2020
M2 49,22 49,22 

1.5. ABERTURAS - 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,82%

AÇÃO / MODALIDADE

jul-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

REFORMA UBS CENTRO

REFORMA UBS CENTRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS

MUNICÍPIO / UF

PROGRAMA OBJETO

REFORMA UBS CENTRO

GESTOR

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,82%

AÇÃO / MODALIDADE

jul-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

REFORMA UBS CENTRO

REFORMA UBS CENTRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS

MUNICÍPIO / UF

PROGRAMA OBJETO

REFORMA UBS CENTRO

GESTOR

Frente de Obra: 

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra: 

1.5.1.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 

COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 9,24 9,24 1,20 

1.5.2.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,46 1,46 0,48 

1.5.3.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 21,00 21,00 2,00 

1.5.4.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1,00 

1.5.5.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 3,36 3,36 

1.5.6. PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE 1,00X2,10M UNID 1,00 1,00 

1.5.7. PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE 0,80X2,10M UNID 1,00 1,00 

1.5.8. PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM 2 FOLHAS DE 0,65X2,10M UNID 1,00 1,00 

1.5.9.
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 

AF_01/2021
M2 3,15 3,15 

1.5.10.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS 

DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_P

M 31,28 31,28 

1.6. PINTURA - 

1.6.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 929,23 929,23 48,69 

1.6.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 253,50 253,50 

1.6.3.

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 68,81 68,81 

1.6.4.

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 68,81 68,81 

1.6.5.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 929,23 929,23 48,69 

1.6.6.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 253,50 253,50 

1.6.7.
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
M2 79,80 79,80 6,72 

1.6.8.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 79,80 79,80 6,72 

1.6.9.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 589,87 589,87 

1.7. SERCIÇOS FINAIS - 

1.7.1.
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 

AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019
M2 10,70 10,70 13,01 

1.7.2. LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 M2 3,36 3,36 
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Frente de Obra: 

1.7.3.
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO 

ÚMIDO AF_04/2019
M2 323,40 323,40 13,01 

1.7.4. LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 M2 19,32 19,32 

1.7.5.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019
M2 250,48 250,48 

1.7.6. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 79,80 79,80 6,72 

Local

Data

HERVAL/RS

29 de agosto de 2022

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

327.476 v008   micro


