
Proc. Administrativo 300/2022

De: Marcio P. - SMOMUR

Para: SMA - Secretaria Municipal de Administração 

Data: 29/08/2022 às 16:06:27

Setores envolvidos:

SMA, SMS, SMOMUR

Abertura de Licitação Reforma UBS Centro

Descrição do Objeto:*: 

Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade de Licitação*: 

Concorrência

Justificativa da contratação*: 

De acordo com a portaria interministerial nº 424/2016 que não permite que o município execute com mão de obra própria

obras de construção civil, e sim com empresa terceirizada.

Prazo de Pagamento*: 

Conforme Boletim de Medição

Prazo para Entrega*: 

Conforme Execução da Obra

Necessita Amostra?*: 

Não

 

Solicito abertura de processo licitatório de reforma da UBS Centro, projeto orçado com base na planilha SINAPI com
custo estimado de R$ 158.169,75 com recursos das fontes de recurso:

Fonte de Recurso: 4295 - Reforma - R$ 141.612,78

Fonte de Recurso: 40 - ASPS - R$ 16.556,97 

 

Conforme documentos em anexo.

 

_

Marcio Vieira Poersch
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Arquiteto e Urbanista

Anexos:

BDI.pdf

COMPOSICAO.pdf

CRONOGRAMA.pdf

MEMORIAL_UBS_CENTRO.pdf

Planta_01.pdf

Planta_02.pdf

Planta_03.pdf

PLQ.pdf

PO.pdf

RRT.pdf

Termo_de_Referencia.pdf
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I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 22,47% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 28,82% OK

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 

Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

segunda-feira, 29 de agosto de 2022

A80622-6

Responsável Técnico Responsável Tomador

MARCIO VIEIRA POERSCH ILDO ROBERTO LEMOS SALLABERRY

ARQUITETO E URBANISTA

HERVAL/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

 - 1
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS-CRPB)
BDI.DES =

Construção e Reforma de Edifícios Sim

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

OBJETO

REFORMA UBS CENTRO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL

Local

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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_

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO H01 SINALIZAÇÃO VIARIA (PLACA + TORRE METALICA + PARAFUSO) unid. 0,00 481,02

SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                          M2    0,16 0,00 1.027,96

SINAPI-I 7696

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 

KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                        M     3 0,00 100,76

SINAPI-I 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA                UN    2 0,00 4,31

SINAPI-I 248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)                                                                                                  H     0,35 0,00 16,15

COMPOSIÇÃO H02 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE 1,00X2,10M UNID 0,00 1.821,61

SINAPI-I 3104

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, 

CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA 

DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO      CJ    1 0,00 171,73

SINAPI-I 5031

VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM 

COLOCACAO)                                                                                                                                                                M2    2,1 0,00 280,95

SINAPI-I 11499

MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO 

EM ACO INOX                                                                                                                                                                UN    1 0,00 925,49

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,162 0,00 20,04

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,253 0,00 21,84

COMPOSIÇÃO H03 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE 0,80X2,10M UNID 0,00 1.703,61

SINAPI-I 3104

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, 

CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA 

DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO      CJ    1 0,00 171,73

SINAPI-I 5031

VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM 

COLOCACAO)                                                                                                                                                                M2    1,68 0,00 280,95

SINAPI-I 11499

MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO 

EM ACO INOX                                                                                                                                                                UN    1 0,00 925,49

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,162 0,00 20,04

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,253 0,00 21,84

COMPOSIÇÃO H04 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM 2 FOLHAS DE 0,65X2,10M UNID 0,00 3.095,83

SINAPI-I 3104

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, 

CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA 

DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO      CJ    2 0,00 171,73

COMPOSIÇÕES

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário A
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_

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI-I 5031

VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM 

COLOCACAO)                                                                                                                                                                M2    2,73 0,00 280,95

SINAPI-I 11499

MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO 

EM ACO INOX                                                                                                                                                                UN    2 0,00 925,49

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,162 0,00 20,04

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,253 0,00 21,84

Data

29/08/2022

Marcio Vieira Poersch

A80622-6

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

2Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário A
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I

    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela (%) 16,95% 49,82% 33,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 26.803,32 78.803,87 52.562,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 16,95% 66,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 26.803,32 105.607,19 158.169,75 158.169,75 158.169,75 158.169,75 158.169,75 158.169,75

Parcela (%) 100,00% 49,82% 33,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 16,95% 66,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 26.803,32 105.607,19 158.169,75 158.169,75 158.169,75 158.169,75 158.169,75 158.169,75

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.289,81 1.289,81 1.289,81 1.289,81 1.289,81 1.289,81 1.289,81 1.289,81

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.884,68 5.884,68 5.884,68 5.884,68 5.884,68 5.884,68 5.884,68 5.884,68

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.585,38 8.585,38 8.585,38 8.585,38 8.585,38 8.585,38 8.585,38 8.585,38

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 11.043,45 11.043,45 11.043,45 11.043,45 11.043,45 11.043,45 11.043,45 11.043,45

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 78.803,87 78.803,87 78.803,87 78.803,87 78.803,87 78.803,87 78.803,87

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 51.428,66 51.428,66 51.428,66 51.428,66 51.428,66 51.428,66

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.133,90 1.133,90 1.133,90 1.133,90 1.133,90 1.133,90

Local

Data

REFORMA 158.169,75

REVESTIMENTOS 11.043,45

1.5. ABERTURAS 78.803,87

1.6.

29 de agosto de 2022

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 158.169,75

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 1.289,81

1.2. DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 5.884,68

1.3. ALVENARIAS 8.585,38

1.4.

PINTURA 51.428,66

1.7. SERCIÇOS FINAIS 1.133,90

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
28,82%

ÇÃO / MODALIDADE

REFORMA UBS CENTRO
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO
REFORMA UBS CENTRO

DESON.
Sim

AÇÃO

jul-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS REFORMA UBS CENTRO
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS

MUNICÍPIO / UF

PROGRAMAGESTOR

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:
A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:
A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:
A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:
A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:
A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  M
A

R
C

IO
 V

IE
IR

A
 P

O
E

R
S

C
H

 e
 M

A
R

IA
N

A
 A

R
A

U
JO

 D
U

T
R

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//h

er
va

l.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/B
0E

5-
25

A
6-

E
E

63
-5

50
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 B

0E
5-

25
A

6-
E

E
63

-5
50

C



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 

 

 

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 – HERVAL/RS 

Fone: (53) 3267 2900 – Email: projetos@herval.rs.gov.br 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

REFORMA DA UBS CENTRO 
 

Projeto: Arquiteto e Urbanista Marcio Vieira Poersch – CAU/RS A80622-6 

 

Proprietário da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 

 

Endereço: Rua XV de Novembro, 680 – Bairro: Centro – Herval / RS 

PRELIMINARES 

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal mostrar 

as características e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços que 

serão executados na Reforma da UBS Centro com área de reforma de 293,90m². 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

EXECUÇAO DA OBRA 
A execução da edificação ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após 

processo licitatório, que deverá providenciar a ART ou RRT de execução da Obra, junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU, e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de 

serviço que será celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante.  

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

NORMAS GERAIS 

• Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à  compreensão e 

interpretação dos Projetos e Planilha Orçamentária.  

• A Planilha Orçamentária foi elaborada a partir do projeto elaborado pelo corpo técnico da 

prefeitura municipal, implantado em um terreno específico, em que a fundação prevista é 

blocos e vigas baldrame.  

• Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem os Projetos, elas 

deverão ser dirimidas antes do início da obra com a fiscalização da Prefeitura de Herval e 

autor do projeto. 

• Para eventual necessidade nas alterações de materiais e (ou) serviços propostos, bem 

como de projeto, pela Empreiteira, deverão ser previamente apreciados pela 

Prefeitura Municipal, que poderá exigir informações complementares, testes ou 

análise para embasar Parecer Técnico final à sugestão alternativa apresentada. 

• Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional 

Responsável Técnico da Empresa Contratada. 
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• São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico: 

Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

• Visitar previamente o terreno em que será construída a edificação, a fim de verificar as 

suas condições atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundação a ser 

executada para a edificação.  

• Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, 

objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, 

decorrentes de negligência, imperícia ou omissão. 

• Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem 

executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra. 

• Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no 

projeto, comunicar o fiscal da obra. 

• Manter atualizados no Canteiro de Obra: O Projeto Aprovado, Diário, Alvará, Certidões, 

Licenças, evitando interrupções por embargos. 

• Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura 

venham a ocorrer nela.  

• Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro. 

• Providenciar a colocação das placas exigidas de identificação da obra e CREA-CAU local. 

• Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra. 

• Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o 

fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais 

que se fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos. 

FISCALIZAÇÃO 
A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado e Prefeitura Municipal, p or 

meio dos seus Responsáveis Técnicos, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira 

deverá submeter-se ao que for determinado pela fiscalização. 

A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços, um profissional devidamente 

habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que 

todas as comunicações dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa 

executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio 

empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto será considerada 

como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente 

habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar registrado no CREA-CAU local, 

como Responsável Técnico pela Obra que será edificada. 
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Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou 

mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for 

exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A 

substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam 

refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou 

com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira 

responsabilidade da Empreiteira. 

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da 

Empreiteira perante a legislação vigente. 

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de 

arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e 

demais elementos técnicos pertinentes à edificação, que tenham sido aprovados, bem como o 

Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre a Prefeitura e a Empreiteira, no que se 

refere ao bom andamento da obra.  

MATERIAIS E MÃO DE OBRA 
As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, 

os padrões da ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de 

serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir 

análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira. 

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, 

de propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não recebidas 

definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira.  

1. REFORMA 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 
Deverá ser instalado placa de obra contendo as informações referente a obra, em chapa de 

aço galvanizado adesivada, com dimensão de 2,00x1,125m, fixada com estrutura de madeira. 

1.2. DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO 
Deverá ser removido todas janelas em ferro das salas: Recepção, Estratégia, Banheiros, 

DMM, Consultório 2, Ginecologista, Almoxarifado e ficará a cargo da Secretaria de Obras e 

Mobilidade Urbana e Rural a destinação adequada. 

Deverá ser removido os rebocos internos em local onde será aberto vãos conforme projeto 

arquitetônico. 

Deverá ser removido paredes existentes conforme projeto arquitetônico, bem como, 

abertura de novos vãos para portas e janelas, e abertura total de paredes. 

Deverá ser removido todo revestimento cerâmico das paredes na circulação, estratégia, 

recepção, DMM, ambulatório, nutricionista, consultório odontológico, esterilização e lavagem. 

Deverá ser removido todas as portas internas em madeira e externas em ferro e vidro, com 

exeção da porta da circulação dos fundos, sem reaproveitamento. 

Deverá ser removido as divisórias na triagem e estratégia. 
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Obs: Todos e quais quer material que não poder ser utilizado para aterramento da 

ampliação, ficará a cargo da Secretaria de Obras, Mobilidade Urbana e Rural e Secretaria de 

Planejamento e Meio Ambiente dar a destinação final dos referidos materiais. 

1.3. ALVENARIAS 
Deverá ser executado alvenaria de tijolo furado 6 furos assentado com argamassa de 

cimento, areia e cal em locais descritos no projeto arquitetônico, bem como fechamento de 

vãos de aberturas. 

Deverá ser executado chapisco de argamassa de cimento e areia, traço 1:3, virado em 

betoneira em todos os fechamentos novos do prédio. 

Deverá ser executado massa única com argamassa traço 1:2:8 (cimento, areia e cal) em 

todos os fechamentos novos do prédio. 

1.4. REVESTIMENTO 
Deverá ser instalado piso cerâmico com placa tipo esmaltada extra de boa qualidade, com 

dimensão mínima de 60x60cm, assentado com cimento cola e devidamente rejuntado. O piso 

não poderá ser liso e nem totalmente antiderrapante para facilitar a higiene na área externa 

de entrada do prédio. 

Deverá ser instalado piso de pedra ardósia 60x60cm assentado com argamassa de cimento 

e areia na rampa de acessibilidade, calçada lateral junto ao prédio e acesso ao pátio pela rua. 

Obs: As cores e tonalidades de todos revestimentos cerâmicos deverão ser aprovado pelo 

fiscal e secretário de saúde. 

1.5. ABERTURA 
Deverá ser instalado janelas de alumínio na cor branca completa, com 2 folhas de correr 

para vidro, e com vidro, dimensões de acordo com o projeto arquitetônico. 

Deverá ser instaladas janelas de alumínio na cor branca completa, tipo maxim-ar, com 

vidro, dimensões de acordo com o projeto arquitetônico. 

Deverá ser instalado portas internas completas, semi oca, padrão popular 0,80x2,10cm , 

espessura 3,5cm, de boa qualidade, para posterior pintura. 

Deverá ser instalado portas internas completas, semi oca, padrão popular 0,70x2,10cm, 

espessura 3,5cm, de boa qualidade, para posterior pintura. 

Deverá ser instalado porta de abrir em alumínio branco, completa, para acesso ao 

depósito, dimensões de acordo com projeto arquitetônico. 

Deverá ser instalado porta de abrir em vidro temperado 10mm de 1,00x2,10m com 

sistema de mola hidráulica no acesso principal do prédio. 

Deverá ser instalado porta de abrir em vidro temperado 10mm de 0,80x2,10m com 

sistema de mola hidráulica no acesso ao pátio. 

Deverá ser instalado porta de abrir em vidro temperado 10mm de 0,65x2,10 em 2 folhas, 

com sistema de mola hidráulica no acesso da sala de espera e circulação.  

Deverá ser instalado porta de vidro temperado 10mm fixo junto a porta de acesso ao 

prédio. 

Deverá ser instalado guarda corpo de aço galvanizado com altura de 1,10m nas escadas e 

rampas de acesso ao prédio. 

Todas as dimensões estão especificadas no projeto arquitetônico. 
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1.6. PINTURA 
Deverá ser aplicado 1 demão de fundo selador em todas as paredes e teto, inclusive 

externa e interna, tomando cuidado para não manchar aberturas e pisos. 

Deverá ser aplicado 1 demão de fundo anticorrosivo (zarcão) em todas aberturas de ferro, 

tomando os devidos cuidados para não manchar as demais aberturas, paredes e pisos. 

Deverá ser aplicado 2 demãos de tinta acrílica para superfícies de ferro, tomando os 

devidos cuidados para não manchar as demais aberturas, paredes e pisos. Cor a ser definida 

posteriormente com o fiscal e secretário de saúde. 

Deverá ser aplicado 2 demãos de pintura com tinta látex acrílica nas paredes internas e 

externas e tetos, tomando os devidos cuidados para não manchar pisos e aberturas. A cor será 

definida posteriormente pelo fiscal e secretário de saúde. 

Deverá ser aplicado 1 demão de fundo nivelador branco para madeira nas portas internas 

de madeira, tomando os devidos cuidados para não manchar as demais paredes e piso. 

Deverá ser aplicado 3 demãos de tinta esmalte sintético fosco para madeira, nas portas 

internas, tomando os devidos cuidados para não manchar as demais paredes e pisos. A cor 

será definida posteriormente pelo fiscal e secretário de saúde. 

Deverá ser aplicado 2 demão de massa acrílica em todas as paredes internas e lixamento 

das mesmas utilizando lixa para parede. 

Deverá ser feito o lixamento  

1.7. SERVIÇOS FINAIS 
Deverá ser feito a limpeza final da obra, bem como, limpeza de pisos, limpeza de portas, 

limpeza de revestimentos cerâmicos de parede, removendo todo e qualquer resíduos que 

houver. 

 

Herval, 02 de Maio de 2022 

 

 

 

 

Marcio Vieira Poersch 
Arquiteto e Urbanista 

CAU/RS A80622-6 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

-

R
E

F
O

R
M

A

Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

REFORMA UBS CENTRO
1. REFORMA - 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)                                                                                                 

M2    2,25 2,25 

1.2. DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO - 

1.2.1.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 16,70 16,70 

1.2.2.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 10,00 10,00 

1.2.3.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 5,00 5,00 

1.2.4.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 172,52 172,52 

1.2.5.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 13,23 13,23 

1.2.6.
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 12,32 12,32 

1.3. ALVENARIAS - 

1.3.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 22,40 22,40 

1.3.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 44,80 44,80 

1.3.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 217,32 217,32 

1.4. REVESTIMENTOS - 

1.4.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 19,47 19,47 13,01 

1.4.2.
PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_09/2020

M2 49,22 49,22 

1.5. ABERTURAS - 

DESON.
Sim

AÇÃO / MODALIDA

jul-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS REFORMA UBS CENTRO

LOCA

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS

MUNICÍPIO / UF

PROGRAMAGESTOR

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
28,82%

DALIDADE

REFORMA UBS CENTRO
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO
REFORMA UBS CENTRO

Frente de Obra: 

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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I

-

R
E

F
O

R
M

A

Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra: 

1.5.1.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 9,24 9,24 1,20 

1.5.2.
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,46 1,46 0,48 

1.5.3.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 21,00 21,00 2,00 

1.5.4.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1,00 

1.5.5.
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 3,36 3,36 

1.5.6. PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE 1,00X2,10M UNID 1,00 1,00 
1.5.7. PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE 0,80X2,10M UNID 1,00 1,00 
1.5.8. PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM 2 FOLHAS DE 0,65X2,10M UNID 1,00 1,00 

1.5.9.
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 
AF_01/2021

M2 3,15 3,15 

1.5.10.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS 
DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_P

M 31,28 31,28 

1.6. PINTURA - 

1.6.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 929,23 929,23 48,69 

1.6.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 253,50 253,50 

1.6.3.
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

M2 68,81 68,81 

1.6.4.
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 68,81 68,81 

1.6.5.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 929,23 929,23 48,69 

1.6.6.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 253,50 253,50 

1.6.7.
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

M2 79,80 79,80 6,72 

1.6.8.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 79,80 79,80 6,72 

1.6.9.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 589,87 589,87 

1.7. SERCIÇOS FINAIS - 

1.7.1.
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 
AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019

M2 10,70 10,70 13,01 

1.7.2. LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 M2 3,36 3,36 
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I

-

R
E

F
O

R
M

A

Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra: 

1.7.3.
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO 
ÚMIDO AF_04/2019

M2 323,40 323,40 13,01 

1.7.4. LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 M2 19,32 19,32 

1.7.5.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019

M2 250,48 250,48 

1.7.6. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 79,80 79,80 6,72 

Local

Data

HERVAL/RS

29 de agosto de 2022

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0 REFORMA UBS CENTRO 158.169,75 
1. REFORMA - BDI 1 - 158.169,75 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - BDI 1 - 1.289,81 

1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                        

M2    2,25                  445,00 BDI 1 573,25 1.289,81 

1.2. DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO - BDI 1 - 5.884,68 

1.2.1. SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 16,70                    31,49 BDI 1 40,57 677,52 

1.2.2. SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 10,00                      3,01 BDI 1 3,88 38,80 

1.2.3. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 5,00                    52,04 BDI 1 67,04 335,20 

1.2.4. SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 172,52                    20,59 BDI 1 26,52 4.575,23 

1.2.5. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 13,23                      8,36 BDI 1 10,77 142,49 

1.2.6. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 12,32                      7,27 BDI 1 9,37 115,44 

1.3. ALVENARIAS - BDI 1 - 8.585,38 

1.3.1. SINAPI 103356
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 22,40                    52,41 BDI 1 67,51 1.512,22 

1.3.2. SINAPI 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 44,80                      6,47 BDI 1 8,33 373,18 

1.3.3. SINAPI 87548
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 217,32                    23,93 BDI 1 30,83 6.699,98 

1.4. REVESTIMENTOS - BDI 1 - 11.043,45 

1.4.1. SINAPI 87255
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 19,47                  107,05 BDI 1 137,90 2.684,91 

1.4.2. SINAPI 101732
PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). 
AF_09/2020

M2 49,22                  131,83 BDI 1 169,82 8.358,54 

1.5. ABERTURAS - BDI 1 - 78.803,87 

1.5.1. SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 9,24                  399,91 BDI 1 515,16 4.760,08 

1.5.2. SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 1,46                  765,56 BDI 1 986,19 1.439,84 

1.5.3. SINAPI 100690

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 21,00               1.101,89 BDI 1 1.419,45 29.808,45 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Sim 28,82%

AÇÃO / MODALIDADE

jul-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

REFORMA UBS CENTRO

REFORMA UBS CENTRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS

MUNICÍPIO / UF

PROGRAMA OBJETO
REFORMA UBS CENTRO

GESTOR
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I

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

1.5.4. SINAPI 100682

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00               1.038,46 BDI 1 1.337,74 1.337,74 

1.5.5. SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,36               1.036,96 BDI 1 1.335,81 4.488,32 

1.5.6. COMPOSIÇÃO H02 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE 1,00X2,10M UNID 1,00               1.821,61 BDI 1 2.346,60 2.346,60 
1.5.7. COMPOSIÇÃO H03 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE 0,80X2,10M UNID 1,00               1.703,61 BDI 1 2.194,59 2.194,59 
1.5.8. COMPOSIÇÃO H04 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM 2 FOLHAS DE 0,65X2,10M UNID 1,00               3.095,83 BDI 1 3.988,05 3.988,05 
1.5.9. SINAPI 102235 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 M2 3,15                  344,75 BDI 1 444,11 1.398,95 

1.5.10. SINAPI 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_P

M 31,28                  671,08 BDI 1 864,49 27.041,25 

1.6. PINTURA - BDI 1 - 51.428,66 
1.6.1. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 929,23                      2,52 BDI 1 3,25 3.020,00 
1.6.2. SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 253,50                      2,93 BDI 1 3,77 955,70 

1.6.3. SINAPI 100728
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 68,81                    23,00 BDI 1 29,63 2.038,84 

1.6.4. SINAPI 100754
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

M2 68,81                    26,22 BDI 1 33,78 2.324,40 

1.6.5. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 929,23                    15,80 BDI 1 20,35 18.909,83 

1.6.6. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 253,50                    17,64 BDI 1 22,72 5.759,52 

1.6.7. SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 79,80                    29,86 BDI 1 38,47 3.069,91 

1.6.8. SINAPI 102228
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 
MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 79,80                    22,34 BDI 1 28,78 2.296,64 

1.6.9. SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 589,87                    17,18 BDI 1 22,13 13.053,82 

1.7. SERCIÇOS FINAIS - BDI 1 - 1.133,90 
1.7.1. SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 M2 10,70                      3,10 BDI 1 3,99 42,69 
1.7.2. SINAPI 99824 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 M2 3,36                      2,48 BDI 1 3,19 10,72 
1.7.3. SINAPI 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 M2 323,40                      0,80 BDI 1 1,03 333,10 
1.7.4. SINAPI 99823 LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 M2 19,32                      2,30 BDI 1 2,96 57,19 
1.7.5. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 250,48                      1,84 BDI 1 2,37 593,64 
1.7.6. SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 79,80                      0,94 BDI 1 1,21 96,56 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data
29 de agosto de 2022

HERVAL/RS

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: MARCIO VIEIRA POERSCH CPF: 014.XXX.XXX-33
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 000A806226

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11257565R04CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 25/05/2022 Forma de Registro: RETIFICADOR
Data de Registro: 25/05/2022 Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: Público

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-38
Tipo: Órgão Público Data de Início: 05/10/2021
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término:

31/12/2024

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 96310000 Nº: 680
Logradouro: RUA XV DE NOVEMBRO Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: HERVAL
UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

RRT DE PROJETOS DE REFORMA DA UBS CENTRO (reforma: 293,90m²)

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 293.9
Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquitetônico Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 293.9
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 1
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo Unidade: unidade
Grupo: PROJETO Quantidade: 1 A
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A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
25/05/2022 às 17:04:32 por: siccau, ip 10.128.0.1.

Página 2/2www.caubr.gov.br

Atividade: 1.7.3 - Orçamento Unidade: unidade
Grupo: PROJETO Quantidade: 1
Atividade: 1.7.4 - Cronograma Unidade: unidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI11257565I00CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL INICIAL 04/10/2021
SI11257565R01CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL RETIFICADOR 02/05/2022
SI11257565R02CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL RETIFICADOR 11/05/2022
SI11257565R03CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL RETIFICADOR 25/05/2022
SI11257565R04CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL RETIFICADOR 25/05/2022

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE
Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MARCIO VIEIRA POERSCH, registro
CAU nº 000A806226, na data  e hora: 25/05/2022 17:04:26, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 

 

 

 

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 – HERVAL/RS 

Fone: (53) 3267 2900 – Email: projetos@herval.rs.gov.br 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Objeto: Reforma UBS Centro 
 

Justificativa da contratação: De acordo com a portaria interministerial nº 424/2016 que não 

permite que o município execute com mão de obra própria obras de construção civil, e sim 

com empresa terceirizada. 
 

Requisitos necessários: A empresa interessada pela obra em questão deverá ter no seu 

quadro de funcionários Engenheiro civil devidamente registrado no CREA juntamente com o 

registro da empresa ou Arquiteto e Urbanista devidamente registrado no CAU juntamente 

com o registro da empresa. A empresa deverá manter na obra um responsável pela obra, e 

todos os funcionários devidamente registrados no seu quadro de funcionários.  
 

Estimativa do valor da Contratação: O presente projeto foi orçado com referencia as planilhas 

SINAPI e o valor total do projeto são de R$ 158.169,75 (cento e cinquenta e oito mil cento e 

sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) de recurso conforme segue: 
 

Dotação Orçamentária: 

Orgão: 06 – Secretaria de Saúde 

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações 

Fonte de Recurso: 4295 - Reformas 

Código Reduzido da despesa: 2165 

R$: 141.612,78 
 

Orgão: 06 – Secretaria de Saúde 

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações 

Fonte de Recurso: 40 – ASPS – Ações de Serviços Público de Saúde 

Código Reduzido da despesa: 2173 

R$: 16.556,97 
 

Condições de Execução: Será por Empreitada Global. 
 

Gestão e fiscalização do contrato: A gestão ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde e a 

fiscalização do contrato e da obra será a cargo do Assessor Técnico em Obras Marcio Poersch. 
 

Condições de pagamento: Os pagamentos serão feitos após os serviços executados pela 

empresa executora, através de Boletins de Medição. 
 

Vigência do Contrato: O contrato terá vigência de 12 meses. 
 

Herval, 29 de Agosto de 2022 

 

Marcio Vieira Poersch 

Arquiteto e Urbanista – CAU/RS A80622-6 

Assessor Técnico em Obras  
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: B0E5-25A6-EE63-550C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCIO VIEIRA POERSCH (CPF 014.XXX.XXX-33) em 29/08/2022 16:08:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARIANA ARAUJO DUTRA (CPF 005.XXX.XXX-11) em 29/08/2022 16:11:22 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://herval.1doc.com.br/verificacao/B0E5-25A6-EE63-550C

https://herval.1doc.com.br/verificacao/B0E5-25A6-EE63-550C

