PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Arquiteto e Urbanista Marcio Vieira Poersch — CAU/RS A80622-6
Proprietario da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
Obra: Pavimentagao Urbana 2023/1

Endereco: Rua Manoel Severiano da Silveira Filho (entre a Avenida Ottoni
Amaro da Silveira e a Rua Jodo Dias da Silva); Rua Dr. Jodao Manoel Fernandes
Garcia (entre a Rua Manoel Severiano da Silveira Filho e Rua Oscar Barcelos de
Melo); Rua Joao Dias da Silva (entre a Rua Manoel Severiano da Silveira Filho e
Rua Oscar Barcelos de Melo); Rua Vereador Inacio Nobre (entre as ruas
Professor Enio Amaral e Jorge Silva); Rua José Constantino Echeverry (entre
as ruas Professor Enio Amaral e Luiz Candido Nobre Coelho); Rua Jorge Silva
(entre as ruas Vereador Inacio Nobre e José Constantino Echeverry); Rua José
Ruy da Costa Lemos (entre a rua Professor Enio Amaral até o final da rua
sentido Norte); Rua Wolmy Braga Ferreira (entre a rua Professor Enio Amaral
até o final da rua no sentido Norte); Rua Julio Lima (entre a rua Wolmy Braga
Ferreira até o final da rua sentido Leste); Rua Elbio Silva Abreu (entre a rua Julio
Lima até o final da rua sentido Sul); Rua Emigdio Kleine da Silva (entre a rua
Julio Lima até o final da rua sentido Sul); Rua Professor Enio Amaral (entre as
ruas Aldirio Pereira de Faria e Emigdio Kleine da Silva); Rua Jacinto Schiavon
Lourengon (entre as ruas Marechal Deodoro e José Maria D’Avila); Rua Teixeira
Pinto (entre as ruas XV de Novembro e Borges de Medeiros); Rua Dr. Ferreira
(entre as ruas Luiz Osoério D’Avila e Julio Nazaseno da Costa Nunes); Rua
Coronel Sampaio (entre a rua Vereadora Maria Gomes Mendes e final da rua
sentido norte); com area total de 9.349,50m? de pavimentagdo com bloco de
concreto intertravado.

OBSERVAGOES GERAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigdes
técnicas a serem obedecidas na execucdo dos servigos citados, fixando os
parametros minimos a serem atendidos para materiais e servigos, e constituirdo
parte integrante dos contratos. Todos os servicos deverdo ser executados
rigorosamente de acordo com os projetos.

PRAZO PARA EXECUGAO
O prazo para execucgao da obra é de 8 meses a contar da Ordem de Inicio de
Obra.

OBRIGAGOES DA EMPRESA

- Anotacao e ou Registro e pagamento das ART’s e ou RRT’s de execucao de
obra.

- E de inteira responsabilidade da empresa executora sinalizar a via onde esta
trabalhando, utilizando placas informativas de execugao de obra.

- E de inteira responsabilidade da empresa executora, todo e qualquer material
que for utilizado para a execucdo dos servicos, bem como o transporte dos
materiais e equipamentos.

- Apresentar diario de obra todo o final de cada més ao fiscal, onde devera conter
fotos e registros diarios e funcionarios da referida obra.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

EXECUGAO E CONTROLE
Responsabilidades:

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Herval, o direito e autoridade, para
resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste definido em
outros documentos contratuais, como o proprio contrato ou outros elementos
fornecidos.

Na existéncia de servigos nao descritos, a CONTRATADA somente podera
executa-los apos aprovacdo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagcdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetos basicos
de funcionamento e adequacgao dos resultados, bem como todas as normas da
ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa,
pela CONTRATADA desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento
das clausulas e condicbes, do contrato e dos projetos, das especificacdes
técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,
especificacoes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou nao
neste memorial. A existéncia e a atuagéo da FISCALIZACAO em nada diminuiréo
a responsabilidade unica integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne
0s servigos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade
com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no
Municipio, Estado e na Uni&o.

E da maxima importancia, que o Engenheiro residente promova um
trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados,
envolvidos nos servigos, durante todas as fases de organizagao e construgado. A
coordenacgao devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e
da previsao.

As cotas e dimensdes sempre deverao ser conferidas “In Loco”, antes da
execucao de qualquer servico.

As especificagdes, os desenhos dos projetos e o memorial descritivo
destinam-se a descricdo e a execugado dos servigcos complementares acabados
nos termos deste memorial e objeto da contratacdo, e com todos os elementos
em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto,
estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e 0 que
constar de um dos documentos € tdo obrigatério como se constasse em todos os
demais.

O profissional residente devera efetuar todas as correcoes, interpretacdes
e compatibilizacdo que forem necessarias, para o término dos servicos de
maneira satisfatoria, sempre em conjunto com a FISCALIZACAO.

Acompanhamento:

Os servigos serao fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
Prefeitura Municipal de Herval, através da Secretaria de Obras e, o qual sera
doravante, aqui designado FISCAL.

Os servigos serdo conduzidos por pessoal pertencente a CONTRATADA,
competente e capaz de proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de
acabamento esmerado, em numero compativel com o ritmo dos servigos, para
que o cronograma fisico e financeiro seja cumprido a risca.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

A supervisdo dos trabalhos, tanto pela FISCALIZACAO como da
CONTRATADA, devera ser sempre a cargo de um profissional, devidamente
habilitado e registrado no CREA ou CAU, com visto no Rio Grande do Sul, que no
caso da CONTRATADA devera ser o responsavel técnico.

A CONTRATADA nao podera executar qualquer servigo que nao seja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranga
dos servicos.

MOVIMENTO DE TERRA

Sera aproveitado ao maximo o gleide do leito original da via, composto por
material argiloso, de excelente caracteristica portante, no qual sera rebaixado e
nivelado se for o caso mecanicamente, recompondo as laterais do gleide. Este
servico sera executado com maquinario da Municipalidade com acompanhamento
da CONTRATADA e do FISCAL DA OBRA.

COLOCAGCAO DE MEIO FIO

O meio - fio, também denominados guias, serdo em concreto simples pré-
moldadas com dimensdes: 100cm de comprimento, 30cm de altura, 15cm de
espessura na base e 12 cm de espessura o topo, com resisténcia minima a
compresséao final (28) dias de 35 Mpa.

O processo de fabricagdo devera atender ao disposto pelas normas ABNT
para tal material.

Execucao:
Os meio fios deverdao ser assentados devidamente alinhados, nivelados e

compactados de forma que figue um “espelho” de 15cm acima do nivel do
pavimento.

Os meios fios deverdo ser assentados sobre uma camada de areia média,
para facilitar o nivelamento dos mesmos.

Os meio fios deverao atender as normas técnicas da ABNT, sendo que nas
esquinas deverdo ser usadas pecas curvas com raios compativeis e ou pecas
menores possibilitando a curvatura da mesma.

Para assentamento dos meio fios, devera ser aberta uma vala ao longo do
bordo do subleito preparado, de acordo com o projeto, conforme dimensdes do
mesmo.

Os desvios de alinhamento nao poderao ser superior a 20mm, em relagao
ao alinhamento e perfil projetados.

As guias (meio-fio) serdo rejuntadas com argamassa de cimento e areia,
utilizando cimento portland comum e areia média isenta de impurezas, com trago
1:4 respectivamente, obedecendo a uma junta de no maximo 1 cm entre as
pecas.

As guias depois de assentadas, niveladas, alinhadas e rejuntadas com
argamassa, serdo reaterradas e escoradas nas costas com matéria de boa
qualidade, de preferéncia areia ou saibro, colocados também nas costas, na
posi¢cao das juntas.

Devera ser instalado meio fio enterrado para o travamento do pavimento
nas extremidades e nos entroncamentos das vias a serem pavimentadas.

PAVIMENTAQAO
Blocos de concreto:

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 1175 — Email: projetos@herval.rs.gov.br



mailto:projetos@herval.rs.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Os blocos serao de concreto, pré-moldados intertravados, modelo
“Unistein”, de cor natural com resisténcia minima a compresséao final (28) dias
igual ou superior a 35 Mpa ou 350 kgf/cm? 16 faces, com as seguintes
dimensdes: largura do bloco 11 cm, comprimento do bloco 22 cm e espessura no
minimo de 8 cm.

Deveréao ser produzidos por processo que assegurem pecgas de concreto,
homogéneas e compactas, de modo que atendam ao conjunto de exigéncias das
normas NBR — 9780, NBR — 9781.

As pecas de concreto ndo devem apresentar fraturas, trincas ou defeitos
que possam prejudicar seu assentamento e a sua resisténcia. Devem ser
transportadas, manipuladas e empilhadas com as devidas precaucgdes, para nao
terem suas caracteristicas prejudicadas.

E de responsabilidade da CONTRATADA a aquisicdo dos blocos e
apresentacao dos resultados dos ensaios de compressdo e laudos técnicos,
solicitados ao fabricante dos mesmos, por cada carga (caminhdo) descarregada
no canteiro de obras e arcara com despesas necessarias para realizacdo do
ensaio.

A CONTRATADA devera apresentar documento de garantia dos materiais
empregados, que a critério da fiscalizagado poderdo ser os mesmo fornecidos pelo
fabricante.

Execucéo:
Os blocos serédo assentados sobre a base de areia, de forma que fiquem

perfeitamente intertravados, a areia a ser empregada devera satisfazer as
condicbes de granulometria média, limpa e desprovida de residuos vegetais e
obedecer as necessidades de compactacao do leito com placa vibratéria.

A areia sera distribuida regularmente em toda a superficie do subleito, em
espessura média de 5 cm, de tal maneira que sua altura no eixo da pista ndo seja
superior a 15 cm ja compactado.

Os recalques produzidos pelo apiloamento serdo corrigidos, até chegar ao
nivel desejado.

Quando do encontro dos blocos nos meio fio serdo assentados 15 cm
abaixo da linha de topo dos mesmos, possibilitando que por ai escoem as aguas
pluviais, obedecendo ao abaulamento previsto no perfil transversal do projeto.

O posicionamento e o alinhamento dos blocos ao longo da via devera ser
feito com linhas longitudinais e transversais fixadas e esticadas com estaca,
varetas ou blocos.

As linhas transversais e longitudinais deverao ser esquadrejadas.

O arremate dos blocos junto as guias devera ser feito com bloco cortados
(meia peca) com guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte regular das
pecas (quando necessario).

Se chover logo apds a colocagao dos blocos € necessario verificar o estado
da camada de areia.

Para preencher espacos vazios menores que 4 do bloco devera ser
utilizado uma argamassa bem seca (1:4).

Apés o assentamento, os blocos deverao ser compactados.

A compactagao devera ser feita com o uso de placas vibratérias.

Caso haja quebra dos blocos na primeira etapa de compactagao devera ser
retirado e substituido antes das fases de rejunte e compactacgao final.
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O rejuntamento dos blocos devera ser feito com p6 de pedra ou areia
meédia com graos menores de 2,5mm. Na hora da colocagdo, o po de pedra
devera estar seco, sem cimento ou cal ou qualquer impureza.

O po6 de pedra ou areia média devera ser colocado em camadas finas de
modo que n&o cubra os blocos e prejudique o espalhamento dos mesmos.

O espalhamento sera de uma camada de 1cm sobre o revestimento e
forcando-se a mesma a preencher os espagos vazios entre as juntas através de
vassoura até que as juntas sejam totalmente preenchidas.

CONSIDERAGOES FINAIS
Os materiais deverdao ser fornecidos pela empresa, ficando a cargo da
municipalidade o fornecimento de maquinario para os servigos de terraplanagem.

LIMPEZA FINAL

ApoOs a conclusdo dos servigos de cada rua, a CONTRATADA devera
realizar uma limpeza rigorosa, além de retirada de todos os entulhos, sobra de
materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que n&o fagam parte do
conjunto, final da execugao.

Herval/RS, 31 de Margo de 2023

Marcio Vieira Poersch
Arqg. e Urb. - CAU/RS A80622-6

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 1175 — Email: projetos@herval.rs.gov.br



mailto:projetos@herval.rs.gov.br

