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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

Objeto: Pavimentação Urbana 2023/1, com áreas de 9.349,50m² de pavimentação 
com blocos de concreto, 2.748,00m de assentamento de meio fio de concreto pré-
moldado, com recurso de Emenda parlamentar especial e livre do município. 
 

Justificativa da contratação: O município esta executando outras obras e não tem 
pessoal habilitado suficiente para executar essa obra. 
 

Requisitos necessários:  
1. Certificado de Registro de Pessoa Jurídica emitido pelo Conselho Regional 

de Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo (CREA) ou (CAU), bem como o 
Certificado de Registro Profissional, também emitida pelo CREA ou CAU, 
de seu responsável técnico. Este ultima é exigido somente se o(s) 
responsável (eis) técnico(s) não contar (em) no primeiro. 

2. Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável 
técnico da empresa, registrado no CREA ou CAU, fornecido por pessoa 
jurídica de direito publico ou privado, de que executou, satisfatoriamente, 
contrato com objeto compatível com o ora licitado, com no mínimo as 
seguintes características: 

a) Pavimentação de 3.000,00m² de blocos de concreto intertravado. 
 

Observação: considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica 
seja similar ao objeto licitado e sua execução guarde proporcionalidade entre a 
área executada e o período utilizado para tanto. 
Observação 2: a prova de capacidade técnica da empresa e do responsável 
técnico pode se dar em atestado separados ou em um único documento. 
 

Estimativa do valor da Contratação: O presente projeto foi orçado com referencia 
as planilhas SINAPI 02/2023 e o valor total do projeto é de R$ 1.284.234,33 (um 
milhão duzentos e oitenta e quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e 
três centavos). 
  
Dotação Orçamentária: 
Órgão: 09 – Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana e Rural 
Fonte de Recurso: 1700 – Outras transferências de convênios ou instrumentos 
congêneres da união 
Código Reduzido da Despesa: 2439 
R$ 150.000,00 
 

Órgão: 09 – Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana e Rural 
Fonte de Recurso: 1500 – Recurso não vinculado de impostos 
Código Reduzido da Despesa: 1518 
R$ 1.134.234,33 
 

Regime de Execução: Empreitada Global. 
 

Finalidade: Serviço Especial de Engenharia 
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Gestão e fiscalização do contrato: A gestão ficará a cargo da Secretaria Municipal 
de Obras e Mobilidade Urbana e Rural e a fiscalização do contrato e da obra será 
a cargo do Assessor Técnico em Obras Marcio Poersch. 
 

Condições de início: O início da obra deverá começar após a emissão do Termo 
de Inicio de Obra, com o prazo estabelecido de 20 dias, a contar do recebimento 
do Termo. 
 

Cronograma: A referida obra tem previsão de execução de 8 meses (240 dias). 
 

Condições de pagamento: Os pagamentos serão feitos após os serviços 
executados pela empresa executora, e pelo aceite do fiscal da obra, através de 
Boletins de Medição. 
 

Aditivos de Quantitativos: Será permitido Termo Aditivo de quantitativos se 
supressão e depressão de quantidades, desde que justificado o interesse ou a 
necessidade do mesmo. 
 

Condições de reequilíbrio financeiro: Poderá ser reequilibrado o contrato, desde 
que comprovado o aumento dos materiais, por comparação de valores pela tabela 
SINAPI, desde que justificado a não execução dentro do período do cronograma 
de obra. 
 

Vigência do Contrato: O contrato terá vigência de 12 meses a partir da ordem de 
início, mas deverá cumprir o prazo do cronograma estabelecido no projeto, não 
cumprindo o prazo do cronograma a empresa deverá se manifestar justificando o 
não cumprimento desse prazo, e caberá ao município notificar ou não a empresa 
para que cumpra o cronograma. O contrato poderá ser prorrogado por mesmo 
prazo máximo do contrato se achar conveniente com devida justificativa. 

Herval, 24 de Abril de 2023 

 

 

 

Marcio Vieira Poersch 

Assessor Técnico em Obras 

Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6 
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