
S/BDI C/BDI
( A ) ( B ) ( C ) (A*C)

1

1.1

1.1.1 92608

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

UNID 14,00 R$ 1.415,51 R$ 1.737,11 R$ 24.319,59

1.1.2 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 839,10 R$ 60,95 R$ 74,80 R$ 62.762,87

1.1.3 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO
M² 227,41 R$ 63,11 R$ 77,45 R$ 17.612,58

1.2

1.2.1 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO
M² 1157,79 R$ 63,11 R$ 77,45 R$ 89.669,21

1.2.2 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
M 77,65 R$ 189,92 R$ 233,07 R$ 18.097,87

1.2.3 89800 TUBO DE PVC Ø100MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 51,00 R$ 30,42 R$ 37,33 R$ 1.903,90

1.2.4 89849 TUBO DE PVC Ø150MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 135,00 R$ 61,75 R$ 75,78 R$ 10.230,25

1.2.5 89681 TE DE PVC COM REDUÇÃO DE Ø150MM X Ø100MM UNID 10,00 R$ 97,06 R$ 119,11 R$ 1.191,12

1.2.6 89744 JOELHO PVC Ø100MM UNID 14,00 R$ 28,82 R$ 35,37 R$ 495,15

2

2.1

2.1.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L

M² 66,07 R$ 4,08 R$ 5,01 R$ 330,81

2.1.2 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM.

M² 66,07 R$ 35,87 R$ 44,02 R$ 2.908,38

2.1.3 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 

(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA

M² 49,60 R$ 128,99 R$ 158,30 R$ 7.851,51

2.2

2.2.1 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M³ 4,14 R$ 444,94 R$ 546,03 R$ 2.260,57

2.2.2 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM
KG 182,75 R$ 12,85 R$ 15,77 R$ 2.881,88

2.2.3 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM.
kg 22,33 R$ 16,73 R$ 20,53 R$ 458,46

2.3

2.3.1 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M³ R$ 444,94 R$ 546,03 R$ 0,00

2.3.2 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM
KG R$ 12,85 R$ 15,77 R$ 0,00

2.3.3 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM.
kg 100,00 R$ 16,73 R$ 20,53 R$ 2.053,11

2.3.4 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

M² 44,43 R$ 115,28 R$ 141,47 R$ 6.285,58

2.4

2.4.1 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
M 15,15 R$ 189,92 R$ 233,07 R$ 3.531,01

2.4.2 92610

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

UNID 10,00 R$ 1.576,49 R$ 1.934,67 R$ 19.346,69

2.4.3 92604

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

UNID 3,00 R$ 982,63 R$ 1.205,88 R$ 3.617,65

2.4.4 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 230,59 R$ 60,95 R$ 74,80 R$ 17.247,63

2.4.5 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO
M² 230,59 R$ 61,11 R$ 74,99 R$ 17.292,91

2.4.6 89800 TUBO DE PVC Ø100MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 24,00 R$ 30,42 R$ 37,33 R$ 895,95

2.4.7 89849 TUBO DE PVC Ø150MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 20,00 R$ 61,75 R$ 75,78 R$ 1.515,59

2.4.8 89681 TE DE PVC COM REDUÇÃO DE Ø150MM X Ø100MM UNID 3,00 R$ 97,06 R$ 119,11 R$ 357,34

2.4.9 89744 JOELHO PVC Ø100MM UNID 6,00 R$ 28,82 R$ 35,37 R$ 212,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

PREÇO UNITÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

SINAPI DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL

COBERTURA

GALPÃO (OFICINA, RAMPA DE LAVAGEM, DEPÓSITO E BANHEIRO)

VIGAS AÉREAS

R$ 8.338,69

R$ 207.080,71

ALVENARIAS

SUB TOTAL

R$ 11.090,70

R$ 5.600,90

R$ 64.016,98

VIGAS AÉREAS

ITEM

ORÇAMENTO 

FONTE DE RECURSO: 1500 RECURSOS NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS - OBRAS

FONTE DE RECURSO: 1500 RECURSOS NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (REC. 

ASPS)

FONTE DE RECURSO: 1500 RECURSOS NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS - (MDE)

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

R$ 104.695,05

VAGAS DOS VEICULOS

R$ 104.695,05

R$ 138.279,10

COBERTURA

R$ 121.587,50

COBERTURA

SUB TOTAL



2.5

2.5.1 97101
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

FORMA S EM MADEIRA SERRADA - ÁREA DA OFICINA E RAMPA
M² 83,10 163,22 R$ 200,30 R$ 16.645,23

2.5.2 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM.

M² 136,17 30,55 R$ 37,49 R$ 5.105,14

2.5.3 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA
M² 136,17 R$ 35,51 R$ 43,58 R$ 5.934,00

2.6

2.6.1 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M² 2,10 933,78 R$ 1.145,93 R$ 2.406,46

2.6.2 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M² 0,36 833,41 R$ 1.022,76 R$ 368,19

2.6.3 I - 37561

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM 

PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO 

NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

M² R$ 487,50 R$ 598,26 R$ 0,00

2.6.4 91313

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MOPOPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MOCIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID 1,00 R$ 1.015,91 R$ 1.246,72 R$ 1.246,72

3

3.1

3.1.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M
M 11,60 R$ 46,41 R$ 56,95 R$ 660,67

3.2

3.2.1 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M³ 0,64 R$ 444,94 R$ 546,03 R$ 349,46

3.2.2 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM
KG 35,54 R$ 12,85 R$ 15,77 R$ 560,45

3.2.3 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M.
M³ 0,64 R$ 77,85 R$ 95,54 R$ 61,14

3.3

3.3.1 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M³ 0,48 R$ 444,94 R$ 546,03 R$ 262,09

3.3.2 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM
KG 27,15 R$ 12,85 R$ 15,77 R$ 428,14

3.3.3 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM.
kg 16,94 R$ 16,73 R$ 20,53 R$ 347,80

3.3.4 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

M² 6,60 R$ 115,28 R$ 141,47 R$ 933,71

3.3.5 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M.
M³ 0,48 R$ 77,85 R$ 95,54 R$ 45,86

3.4

3.4.1 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M³ 0,14 R$ 444,94 R$ 546,03 R$ 76,44

3.4.2 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM
KG 14,81 R$ 12,85 R$ 15,77 R$ 233,55

3.4.3 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM.
kg 6,47 R$ 16,73 R$ 20,53 R$ 132,84

3.4.4 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

M² 0,45 R$ 115,28 R$ 141,47 R$ 63,66

3.5

3.5.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L

M² 15,60 R$ 4,08 R$ 5,01 R$ 78,11

3.5.2 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM.

M² 37,40 R$ 35,87 R$ 44,02 R$ 1.646,34

3.5.3 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 

(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA

M² 37,40 R$ 128,99 R$ 158,30 R$ 5.920,29

3.6

3.6.1 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M³ 0,48 R$ 444,94 R$ 546,03 R$ 262,09

3.6.2 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM
KG 27,15 R$ 12,85 R$ 15,77 R$ 428,14

3.6.3 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM.
kg 16,94 R$ 16,73 R$ 20,53 R$ 347,80

3.6.4 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

M² 6,60 R$ 115,28 R$ 141,47 R$ 933,71

3.7

3.7.1 92482
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO
M² 8,16 235,46 R$ 288,96 R$ 2.357,89

3.7.2 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES
M³ 11,72 13,80 R$ 16,94 R$ 198,48

3.7.3 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
M³ 0,82 R$ 444,94 R$ 546,03 R$ 447,74

ALVENARIAS

CISTERNA

R$ 27.684,37

R$ 971,05

R$ 2.017,60

PISOS

ABERTURAS

R$ 4.021,38

ESTACAS / BLOCOS (0,40X0,40X1,00X4)

VIGAS DE BALDRAME

VIGAS AÉREAS

LAJES

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SERVIÇOS INICIAIS

R$ 660,67

R$ 506,49

R$ 7.644,73

COLUNAS

R$ 1.971,75



3.7.4 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

M² 8,16 R$ 115,28 R$ 141,47 R$ 1.154,41

3.7.5 I - 7155

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO 

DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M² 8,16 R$ 19,05 R$ 23,38 R$ 190,77

3.8

3.8.1 97101
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

FORMA S EM MADEIRA SERRADA - ÁREA DA OFICINA E RAMPA
M² 6,51 163,22 R$ 200,30 R$ 1.303,98

3.9

3.9.1 98556

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV).

M² 24,19 58,14 R$ 71,35 R$ 1.725,94

4

4.1.

4.1.1 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 105,00 R$ 12,42 R$ 15,24 R$ 1.600,39

4.1.2 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 3,00 R$ 12,77 R$ 15,67 R$ 47,01

4.1.3 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UNID 5,00 R$ 13,24 R$ 16,25 R$ 81,24

4.1.4 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID 7,00 R$ 8,45 R$ 10,37 R$ 72,59

4.1.5 94706

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID 1,00 R$ 46,79 R$ 57,42 R$ 57,42

4.1.6 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1,00 R$ 19,71 R$ 24,19 R$ 24,19

4.1.7 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID 1,00 R$ 12,18 R$ 14,95 R$ 14,95

4.1.8 102608
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 1,00 R$ 1.115,76 R$ 1.369,26 R$ 1.369,26

4.1.9 94799
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA.
UNID 1,00 R$ 399,31 R$ 490,03 R$ 490,03

4.1.10 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
unid 2,00 R$ 82,99 R$ 101,85 R$ 203,69

4.1.11 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID 1,00 R$ 115,43 R$ 141,66 R$ 141,66

4.1.12 102111
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 

8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID 1,00 R$ 949,31 R$ 1.164,99 R$ 1.164,99

4.1.13 89969

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UNID 1,00 R$ 46,77 R$ 57,40 R$ 57,40

4.1.14 89972

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UNID 2,00 R$ 58,82 R$ 72,18 R$ 144,37

4.1.15 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID 1,00 R$ 479,29 R$ 588,18 R$ 588,18

4.1.16 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID 1,00 R$ 312,62 R$ 383,65 R$ 383,65

4.1.17 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID 1,00 R$ 13,68 R$ 16,79 R$ 16,79

4.1.18 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UNID 2,00 R$ 13,16 R$ 16,15 R$ 32,30

4.1.19 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID 1,00 R$ 10,39 R$ 12,75 R$ 12,75

4.2

4.2.1 98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES)

UNID 1,00 R$ 2.017,21 R$ 2.475,52 R$ 2.475,52

4.2.2 98065

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 

CONTRIBUINTES)

UNID 1,00 R$ 7.367,86 R$ 9.041,84 R$ 9.041,84

4.2.3 89800 TUBO DE PVC Ø100MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 6,00 R$ 30,42 R$ 37,33 R$ 223,99

4.2.4 89711 TUBO DE PVC Ø40MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 5,50 R$ 21,69 R$ 26,62 R$ 146,40

4.2.5 89744 JOELHO PVC Ø100MM UNID 1,00 R$ 28,82 R$ 35,37 R$ 35,37

4.2.6 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

UNID 2,00 R$ 10,37 R$ 12,73 R$ 25,45

4.2.7 89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
UNID 1,00 R$ 18,13 R$ 22,25 R$ 22,25

4.3

4.3.1 89800 TUBO DE PVC Ø100MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 10,00 R$ 30,42 R$ 37,33 R$ 373,31

4.3.2 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,60 M PARA 

DRENAGEM COM TAMPA GRELHADA

UNID 3,00 R$ 526,48 R$ 646,10 R$ 1.938,29

4.3.3 101805

CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M

UNID 3,00 R$ 1.699,89 R$ 2.086,11 R$ 6.258,32

ESGOTO

DRENAGEM RAMPA

ABASTECIMENTO DE AGUA

R$ 1.303,98

R$ 1.725,94

R$ 6.502,86

PISOS

IMPERMEABILIZAÇÃO

SUB TOTAL

SUB TOTAL

R$ 11.970,81

R$ 8.569,92

R$ 4.349,29

HIDRÁULICO

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL



5

5.1.1 5033 POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO CEEE DE 9M UNID 1,00 R$ 1.000,72 R$ 1.228,08 R$ 1.228,08

5.1.2 101508
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, 

CABO DE 35MM² E DISJUNTOR DIN 50A
UNID 1,00 R$ 2.260,32 R$ 2.773,86 R$ 2.773,86

5.1.3 101560 CABO DE COBRE FLEXIVEL 10MM² M 263,55 R$ 9,41 R$ 11,55 R$ 3.043,46

5.1.4 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,5MM² M 228,00 R$ 2,72 R$ 3,34 R$ 761,06

5.1.5 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM² M 190,00 R$ 3,96 R$ 4,86 R$ 923,35

5.1.6 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,0MM² M 14,50 R$ 8,56 R$ 10,50 R$ 152,32

5.1.7 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR 2P + T 20A UNID 5,00 R$ 39,78 R$ 48,82 R$ 244,09

5.1.8 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR 2P + T 20A UNID 1,00 R$ 49,03 R$ 60,17 R$ 60,17

5.1.9 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR EM PVC P/ 6 DISJUNTORES UNID 1,00 R$ 82,17 R$ 100,84 R$ 100,84

5.1.10 97589 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLASTICO C/ 1 LÂMPADA UNID 18,00 R$ 40,57 R$ 49,79 R$ 896,18

5.1.11 101890 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA 10 ATE 30A UNID 2,00 R$ 15,14 R$ 18,58 R$ 37,16

5.1.12 101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA 35 ATE 50A UNID 1,00 R$ 25,95 R$ 31,85 R$ 31,85

5.1.13 91834 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO D25MM (3/4) M 32,50 R$ 18,58 R$ 22,80 R$ 741,04

5.1.14 91936 CAIXA OCTOGONAL 4'X4' PVC EMBITIR EM LAJE UNID 1,00 R$ 17,35 R$ 21,29 R$ 21,29

5.1.15 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10A/250V COMPLETA UNID 1,00 R$ 31,69 R$ 38,89 R$ 38,89

5.1.16 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULO) 10A/250V COMPLETA UNID 1,00 R$ 48,65 R$ 59,70 R$ 59,70

5.1.17 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A 

COMPLETA
UNID 1,00 R$ 53,88 R$ 66,12 R$ 66,12

6

6.1

6.1.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M
M 14,15 R$ 46,41 R$ 56,95 R$ 805,90

6.2

6.2.1 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M³ 0,98 R$ 444,94 R$ 546,03 R$ 535,11

6.2.2 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM
KG 51,61 R$ 12,85 R$ 15,77 R$ 813,86

6.2.3 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M.
M³ 0,98 R$ 77,85 R$ 95,54 R$ 93,63

6.3

6.3.1 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M³ 0,63 R$ 444,94 R$ 546,03 R$ 344,00

6.3.2 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM
KG 34,19 R$ 12,85 R$ 15,77 R$ 539,16

6.3.3 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM.
kg 21,25 R$ 16,73 R$ 20,53 R$ 436,28

6.3.4 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

M² 8,31 R$ 115,28 R$ 141,47 R$ 1.175,63

6.3.5 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M.
M³ 0,63 R$ 77,85 R$ 95,54 R$ 60,19

6.4

6.4.1 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM 

(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO

M² 77,82 R$ 72,24 R$ 88,65 R$ 6.898,97

6.4.2 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L

M² 155,64 R$ 4,08 R$ 5,01 R$ 779,29

6.4.3 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM.

M² 155,64 R$ 35,87 R$ 44,02 R$ 6.851,22

6.4.4 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 

(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA

M² 10,00 R$ 128,99 R$ 158,30 R$ 1.582,97

6.5

6.5.1 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M³ 0,50 R$ 444,94 R$ 546,03 R$ 273,02

6.5.2 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM
KG 40,73 R$ 12,85 R$ 15,77 R$ 642,29

6.5.3 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM.
kg 6,78 R$ 16,73 R$ 20,53 R$ 139,20

6.5.4 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

M² 6,05 R$ 115,28 R$ 141,47 R$ 855,90

6.6

6.6.1 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M³ 0,64 R$ 444,94 R$ 546,03 R$ 349,46

6.6.2 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM
KG 34,92 R$ 12,85 R$ 15,77 R$ 550,67

6.6.3 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM.
kg 21,71 R$ 16,73 R$ 20,53 R$ 445,73

6.6.4 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

M² 8,49 R$ 115,28 R$ 141,47 R$ 1.201,09

6.7

6.7.1 92606

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

UNID 3,00 R$ 1.143,62 R$ 1.403,45 R$ 4.210,35

6.7.2 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 40,75 R$ 60,95 R$ 74,80 R$ 3.048,01

R$ 11.179,47

ELÉTRICO

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

R$ 805,90

ESTACAS / BLOCOS (0,50X0,50X1,20)

SERVIÇOS INICIAIS

R$ 1.442,60

VIGAS DE BALDRAME

R$ 2.555,26

ALVENARIAS

R$ 16.112,44

R$ 1.910,41

COLUNAS

VIGAS AÉREAS

R$ 2.546,95

COBERTURA

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

DEPOSITO EDUCAÇÃO



6.7.3 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO
M² 40,75 R$ 63,11 R$ 77,45 R$ 3.156,03

6.8

6.8.1 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM.

M² 38,05 R$ 30,55 R$ 37,49 R$ 1.426,53

6.8.2 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA
M² 38,05 R$ 35,51 R$ 43,58 R$ 1.658,14

6.8.3 4481 VIGA 8X16CM DE EUCALIPTO BRANCO M 63,60 R$ 32,50 R$ 39,88 R$ 2.536,62

6.8.4 6193 TABUA 2,5X15CM EM PINUS M 57,00 R$ 11,23 R$ 13,78 R$ 785,54

6.9

6.9.1 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,5MM² M 28,10 R$ 2,72 R$ 3,34 R$ 93,80

6.9.2 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM² M 65,40 R$ 3,96 R$ 4,86 R$ 317,83

6.9.3 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR 2P + T 20A UNID 4,00 R$ 39,78 R$ 48,82 R$ 195,27

6.9.4 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10A/250V COMPLETA UNID 1,00 R$ 31,69 R$ 38,89 R$ 38,89

6.9.5 97589 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLASTICO C/ 1 LÂMPADA UNID 2,00 R$ 40,57 R$ 49,79 R$ 99,58

6.9.6 91834 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO D25MM (3/4) M 30,90 R$ 18,58 R$ 22,80 R$ 704,56

_________________________________________

Marcio Vieira Poersch Setembro 2023

Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6 BDI 22,72%
Herval, 28 de Novembro de 2023

Tabela SINAPI

TOTAL R$ 450.054,85

SUB TOTAL

R$ 1.449,92

R$ 10.414,39

PISOS

R$ 6.406,83

ELÉTRICO

SUB TOTAL

SUB TOTAL


