PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

ORGCAMENTO
ITEM SINAPI DESCRIGAO UNIDADE CTARIREOLE s;BR[)Elco UN'TAR'?/BDl R
(A) (B) (€) (A*C)
FONTE DE RECURSO: 1500 RECURSOS NAO VINCULADO DE IMPOSTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REC.
RS 104.695,05
ASPS)
1 VAGAS DOS VEICULOS
1.1 COBERTURA
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 6 M, PARA
1.1.1 92608  |TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU UNID 14,00 RS 1.415,51 R$1.737,11 [ R$24.319,59
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
1.1.2 92580  |PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 839,10 R$ 60,95 RS 74,80 RS 62.762,87
TERMOACUSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
113 94213 |TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 227,41 RS 63,11 RS 77,45 RS 17.612,58
INCLUSO ICAMENTO
SUB TOTAL R$ 104.695,05
FONTE DE RECURSO: 1500 RECURSOS NAO VINCULADO DE IMPOSTOS - OBRAS RS 138.279,10
1.2 COBERTURA
121 94213 |TELHAMENTO COM TELHA DE AGCO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 1157,79 RS 6311 RS 77.45 RS 89.669,21
INCLUSO ICAMENTO
122 94229  |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE M 7765 RS 189,92 RS 233,07 RS 18.097,87
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
1.2.3 89800  |TUBO DE PVC @#100MM FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 51,00 RS 30,42 RS 37,33 R$ 1.903,90
1.2.4 89849  |TUBO DE PVC #150MM FORNECIMENTO E INSTALACAO M 135,00 RS 61,75 RS 75,78 R$ 10.230,25
1.2.5 89681  |TE DE PVC COM REDUCAO DE @#150MM X 3100MM UNID 10,00 RS 97,06 R$ 119,11 RS$ 1.191,12
1.2.6 89744  |JOELHO PVC @100MM UNID 14,00 RS 28,82 RS 35,37 RS 495,15
SUB TOTAL RS 121.587,50
2 GALPAO (OFICINA, RAMPA DE LAVAGEM, DEPOSITO E BANHEIRO)
2.1 ALVENARIAS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
211 87879  |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM M2 66,07 RS 4,08 R$ 5,01 RS 330,81
BETONEIRA 400L
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
212 87792  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS M2 66,07 RS 35,87 RS 44,02 RS 2.908,38
CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM.
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM
213 101159  |(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 49,60 RS 128,99 RS 158,30 RS 7.851,51
BETONEIRA
SUB TOTAL R$ 11.090,70
2.2 VIGAS AEREAS
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
221 94970 M3 4,14 RS 444,94 RS 546,03 RS 2.260,57
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
222 96546 /:gllx\/lﬂ/:/(l;Ao DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE kG 182,75 RS 12,85 RS 15,77 RS 2.881,88
223 96543 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 ke 2233 RS 16,73 RS 20,53 RS 458,46
MM - MONTAGEM.
SUB TOTAL R$ 5.600,90
FONTE DE RECURSO: 1500 RECURSOS NAO VINCULADO DE IMPOSTOS - (MDE) RS 207.080,71
2.3 VIGAS AEREAS
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
231 94970 M3 RS 444,94 RS 546,03 R$ 0,00
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
232 96546 /:gl’\\AA/:/?Ao DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE kG RS 12,85 RS 15,77 RS 0,00
233 96543 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 ke 100,00 RS 16,73 RS 20,53 RS 2.053,11
MM - MONTAGEM.
234 92270  |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2 44,43 RS 115,28 RS 141,47 RS 6.285,58
SUB TOTAL RS 8.338,69
2.4 COBERTURA
241 94229  |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE M 15,15 RS 189,92 RS 233,07 RS 3.531,01
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 7 M, PARA
242 92610  |TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU UNID 10,00 RS$ 1.576,49 R$ 1.934,67 | RS 19.346,69
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 4 M, PARA
243 92604  |TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU UNID 3,00 RS$ 982,63 R$1.205,88 [ R$3.617,65
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
244 92580  |PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 230,59 R$ 60,95 RS 74,80 RS 17.247,63
TERMOACUSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
245 94213 |TELHAMENTO COM TELHA DE AGCO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 230,50 RS 6111 RS 74,99 RS 17.202,91
INCLUSO ICAMENTO
2.4.6 89800 TUBO DE PVC #100MM FORNECIMENTO E INSTALAGCAO M 24,00 RS 30,42 RS 37,33 RS 895,95
2.4.7 89849  |TUBO DE PVC #150MM FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20,00 RS 61,75 RS 75,78 R$ 1.515,59
2.4.8 89681 TE DE PVC COM REDUCAO DE @#3150MM X #100MM UNID 3,00 RS 97,06 RS 119,11 RS 357,34
2.4.9 89744  |JOELHO PVC @#100MM UNID 6,00 RS 28,82 RS 35,37 RS 212,21
SUB TOTAL RS 64.016,98




2.5 PISOS
251 97101 EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE w2 8310 163,22 R$200,30 | RS 16.645,23
FORMA S EM MADEIRA SERRADA - AREA DA OFICINA E RAMPA
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
2.5.2 87620  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, Mm? 136,17 30,55 RS 37,49 R$ 5.105,14
ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
553 98679 |PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, w2 13617 RS 35,51 RS 43,58 RS 5.934.00
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
SUB TOTAL RS 27.684,37
2.6 ABERTURAS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO
2.6.1 91341 ) wm? 2,10 933,78 R$ 1.145,93 | RS 2.406,46
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
2.6.2 94569  |EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E Mm? 0,36 833,41 R$ 1.022,76 RS 368,19
INSTALAGAO.
PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM
263 1-37561 |PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO Mm? RS 487,50 RS 598,26 R$ 0,00
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
264 91313 |PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: UNID 1,00 RS 1.015,91 R$124672 | RS 1.246,72
DOBRADIGAS, MOPOPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MOCIMENTO E INSTALAGAO.
SUB TOTAL RS 4.021,38
3 CISTERNA
3.1 SERVICOS INICIAIS
311 95059 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 11,60 RS 46,41 RS 56,95 RS 660,67
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M
SUB TOTAL RS 660,67
3.2 ESTACAS / BLOCOS (0,40X0,40X1,00X4)
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
3.2.1 94970 m? 0,64 RS 444,94 R$ 546,03 RS 349,46
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
322 96546 /:SII\\AAAMCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE ‘G 35,54 RS 12,85 RS 15,77 RS 560,45
323 93358 EMSCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 v 0,64 RS 77,85 RS 95,54 RS 6114
SUB TOTAL R$ 971,05
3.3 VIGAS DE BALDRAME
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
3.3.1 94970 wm? 0,48 RS 444,94 RS 546,03 R$ 262,09
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
332 96546 /:gr,\\AAAMng DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE ‘G 27,15 RS 12,85 RS 15,77 RS 428,14
333 96543  |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 g 16,94 RS 16,73 RS 20,53 RS 347,80
MM - MONTAGEM.
334 92270 |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. " 6,60 RS 115,28 RS 14147 RS 933,71
335 93358 EMSCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 v 048 RS 77,85 RS 95,54 RS 45,86
SUB TOTAL R$ 2.017,60
3.4 COLUNAS
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
3.4.1 94970 wm? 0,14 RS 444,94 RS 546,03 RS 76,44
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
342 96546 /:gmAMcAo DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE ‘G 14,81 RS 12,85 RS 15,77 RS 233,55
343 96543 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 g 647 RS 16,73 RS 20,53 RS 132,84
MM - MONTAGEM.
344 92270 | FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. w 045 RS 115,28 RS 141,47 RS 63,66
SUB TOTAL RS 506,49
3.5 ALVENARIAS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
3.5.1 87879  |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM m? 15,60 RS 4,08 RS$ 5,01 RS 78,11
BETONEIRA 400L
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
3.5.2 87792 |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS m? 37,40 RS 35,87 RS 44,02 RS 1.646,34
CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM.
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM
35.3 101159  |(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m? 37,40 R$ 128,99 R$ 158,30 R$ 5.920,29
BETONEIRA
SUB TOTAL RS 7.644,73
3.6 VIGAS AEREAS
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
3.6.1 94970 M3 0,48 RS 444,94 RS 546,03 RS$ 262,09
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
362 96546 /i\glmjl;Ao DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 27,15 RS 12,85 RS 15,77 RS 428,14
363 96543 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 g 16,94 RS 16,73 RS 20,53 RS 347,80
MM - MONTAGEM.
364 92270 |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. w2 660 RS 115,28 RS 141,47 RS 033,71
SUB TOTAL R$ 1.971,75
3.7 LAJES
371 92482 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAIE MACICA, PE-DIREITO e 816 235,46 RS 288,96 RS 2.357,89
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO
372 101752 |FSCORAMENTO DE FORMAS DE LAIE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE- e 11,72 13,80 RS 16,94 RS 198,48
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES
373 94970 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA e 0,82 RS 444,94 RS 546,03 RS 447,74

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.




FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

3.7.4 92270 M2 8,16 RS 115,28 RS 141,47 RS 1.154,41
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO
3.7.5 1-7155 M2 8,16 R$ 19,05 RS 23,38 R$ 190,77
DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
SUB TOTAL R$ 4.349,29
3.8 PISOS
381 97101 EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 FM, FCK = 30 MPA, COM USO DE M2 651 163,22 RS 200,30 RS 1.303,98
FORMA S EM MADEIRA SERRADA - AREA DA OFICINA E RAMPA
SUB TOTAL R$ 1.303,98
3.9 IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
39.1 98556 MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER m?2 24,19 58,14 RS 71,35 RS 1.725,94
(MAV).
SUB TOTAL R$ 1.725,94
4 HIDRAULICO
4.1. ABASTECIMENTO DE AGUA
411 89402 'I:UBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, IN~STALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE M 105,00 RS 12,42 RS 15,24 R$ 1.600,39
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
412 89395 'I:E, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INS'[ALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UNID 3,00 RS 12,77 RS 15,67 RS 47,01
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
413 90373 |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UNID 5,00 R$ 13,24 RS 16,25 RS 81,24
INSTALACAO
414 89408 JOELHO 90 E-}RAUS,' PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTAL:ADO EM RAMAL DE UNID 7,00 RS 8.45 RS 10,37 RS 72,59
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2,,
415 94706  |INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA UNID 1,00 RS 46,79 RS 57,42 RS 57,42
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
416 goaag  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 5(3MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 1,00 RS 19,71 RS 24,19 RS 24,19
FORNECIMENTO E INSTALACAO
417 o579 |tUVADE REDUE;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X gSMM, INSTALADO EM UNID 1,00 RS 12,18 RS 14,95 RS 14,95
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
418 102608 |CAMA D'AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | |\ 1,00 RS 1.115,76 RS 136926 | RS 136926
419 94799 TORNEIRAPE BOI{-\, ROSCAVEL, 1 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM UNID 1,00 RS 399,31 RS 490,03 RS 490,03
RESERVACAO DE AGUA.
4110 ggo13 | TORNEIRA CROMADA 1/2 ou_3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - unid 2,00 RS 82,99 RS 101,85 RS 203,69
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
4111 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU %/4, PARA LAVATORIO, PADRAO UNID 1,00 RS 115,43 RS 141,66 RS 141,66
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
4112 102111 |BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, o,s_cvou 0,49 HP,HM6A20M,Q1,2A UNID 1,00 RS 949,31 R$ 116499 | RS 116499
8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES,
4.1.13 89969  |ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E UNID 1,00 RS 46,77 R$ 57,40 R$ 57,40
INSTALAGAO.
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES,
4.1.14 89972 |ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E UNID 2,00 R$ 58,82 R$ 72,18 RS 144,37
INSTALAGAO.
4115 86388 VASO SANITARIO SIFONADO ~COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - UNID 1,00 RS 479,20 RS 588,18 RS 588,18
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
- " - —
4116 86902 |AVATORIO LOUGA BRANCA CE)M COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR| 1,00 RS 312,62 RS 383,65 RS 383,65
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
4.1.17 86883 / ¢ UNID 1,00 R$ 13,68 RS 16,79 RS 16,79
4118 seass  |ENGATE FI:EXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E UNID 2,00 RS 13,16 RS 16,15 RS 32,30
INSTALACAO
4119 86879 VALVL~JLA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TAI:IQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM UNID 1,00 RS 10,39 RS 12,75 RS 12,75
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SUB TOTAL RS 6.502,86
4.2 ESGOTO
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
421 98052  |INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARAS|  UNID 1,00 R$ 2.017,21 R$2.475,52 | RS 2.475,52
CONTRIBUINTES)
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
422 98065  |2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 31,4 M? (PARA 12 UNID 1,00 RS 7.367,86 R$9.041,84 [ RS$9.041,84
CONTRIBUINTES)
4.2.3 89800 TUBO DE PVC #100MM FORNECIMENTO E INSTALAGCAO M 6,00 RS 30,42 RS 37,33 RS 223,99
424 89711 |TUBO DE PVC @40MM FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 5,50 RS 21,69 RS 26,62 RS 146,40
4.2.5 89744  |JOELHO PVC @100MM UNID 1,00 RS 28,82 RS 35,37 RS 35,37
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
426 89724  |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UNID 2,00 R$ 10,37 R$ 12,73 RS 25,45
ESGOTO SANITARIO.
127 89495 |RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLI?AVEL, FORNECIDO E UNID 1,00 RS 18,13 RS 22,25 RS 22,25
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
SUB TOTAL R$ 11.970,81
43 DRENAGEM RAMPA
4.3.1 89800 TUBO DE PVC #100MM FORNECIMENTO E INSTALAGCAO M 10,00 RS 30,42 RS 37,33 RS 373,31
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
432 97902  |CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,60X0,60X0,60 M PARA UNID 3,00 RS 526,48 RS 646,10 RS 1.938,29
DRENAGEM COM TAMPA GRELHADA
CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE OLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
433 101805 UNID 3,00 R$ 1.699,89 R$2.086,11 | R$6.258,32

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M

SUB TOTAL

RS 8.569,92




5 ELETRICO

5.1.1 5033 |POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRAO CEEE DE 9M UNID 1,00 RS 1.000,72 RS 1.228,08 | RS 1.228,08
512 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, |\~ 1,00 RS 2.260,32 RS 273,86 | RS 277386
CABO DE 35MM? E DISJUNTOR DIN 50A
513 101560  [CABO DE COBRE FLEXIVEL 10MM? M 263,55 RS 9,41 RS 11,55 RS 3.043,46
5.1.4 91924  [CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,5MM? M 228,00 RS 2,72 RS 3,34 RS 761,06
515 91926 |CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM? M 190,00 RS 3,96 RS 4,86 RS 923,35
5.1.6 91930  [CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,0MM? M 14,50 RS 8,56 RS 10,50 RS 152,32
51.7 91997  |[TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 2P + T 20A UNID 5,00 RS 39,78 RS 48,82 RS 244,09
5.1.8 91993 [TOMADA ALTA DE EMBUTIR 2P + T 20A UNID 1,00 RS 49,03 RS 60,17 RS 60,17
5.1.9 101876 [QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR EM PVC P/ 6 DISJUNTORES UNID 1,00 RS 82,17 RS 100,84 RS 100,84
5.1.10 97589 [LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO C/ 1 LAMPADA UNID 18,00 RS 40,57 RS 49,79 RS 896,18
5.1.11 101890  [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA 10 ATE 30A UNID 2,00 RS 15,14 RS 18,58 RS 37,16
5.1.12 101891  [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA 35 ATE 50A UNID 1,00 RS 25,95 RS 31,85 RS 31,85
5.1.13 91834  |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO D25MM (3/4) M 32,50 RS 18,58 RS 22,80 RS 741,04
5.1.14 91936 [CAIXA OCTOGONAL 4'X4' PVC EMBITIR EM LAJE UNID 1,00 RS 17,35 RS 21,29 RS 21,29
5.1.15 91953 [INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10A/250V COMPLETA UNID 1,00 RS 31,69 RS 38,89 RS 38,89
5.1.16 91959  |INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULO) 10A/250V COMPLETA UNID 1,00 RS 48,65 RS 59,70 RS 59,70
s117 92023 |'NTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A UNID 1,00 R 53,88 RS 66,12 RS 66,12
COMPLETA
SUB TOTAL R$ 11.179,47
6 DEPOSITO EDUCAGCAO
6.1 SERVICOS INICIAIS
611 99059 |-OCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS " 1415 RS 46,41 RS 56,95 RS 805,90
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M
SUB TOTAL RS 805,90
6.2 ESTACAS / BLOCOS (0,50X0,50X1,20)
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
6.2.1 94970 VS 0,98 RS 444,94 RS 546,03 R$ 535,11
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
622 96546 /:gr'\\AAAMcAo DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE ‘G 5161 RS 12,85 RS 15,77 RS 813,86
623 93358 EMSCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 e 0,98 RS 77.85 RS 95,54 RS 93,63
SUB TOTAL RS 1.442,60
6.3 VIGAS DE BALDRAME
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
6.3.1 94970 (VS 0,63 RS 444,94 RS 546,03 RS 344,00
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
632 96546 /:gr'\\AAAMcAo DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE ‘G 34,19 RS 12.85 RS 15,77 RS 539,16
633 96543 | ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 g 2125 RS 1673 RS 20,53 RS 436,28
MM - MONTAGEM.
634 92270 | ABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. it 8,31 RS 115,28 RS 141,47 RS 117563
635 93358 EMSCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 e 0,63 RS 77.85 RS 95,54 RS 60,19
SUB TOTAL RS 2.555,26
6.4 ALVENARIAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 14X9X19CM
6.4.1 103324 |(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL M2 77,82 RS 72,24 RS 88,65 RS 6.898,97

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
6.4.2 87879 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM m? 155,64 R$ 4,08 R$ 5,01 R$ 779,29
BETONEIRA 400L

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
6.4.3 87792 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS m? 155,64 R$ 35,87 RS 44,02 R$ 6.851,22
CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM

6.4.4 101159 (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m? 10,00 RS 128,99 RS 158,30 RS 1.582,97
BETONEIRA
SUB TOTAL R$ 16.112,44
6.5 COLUNAS
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
6.5.1 94970 M3 0,50 RS 444,94 RS 546,03 RS 273,02
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
652 96546 /:grm?Ao DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE ‘G 20,73 RS 12.85 RS 15,77 RS 642,20
6.5.3 96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 ke 6,78 R$ 16,73 RS 20,53 RS 139,20
MM - MONTAGEM.
654 92270 | FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. e 6,05 RS 115,28 RS 141,47 RS 855,90
SUB TOTAL RS 1.910,41
6.6 VIGAS AEREAS
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
6.6.1 94970 VS 0,64 RS 444,94 RS 546,03 R$ 349,46
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
6.6.2 96546 ?gl'\\/l/l»?;;AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 3492 R$ 12,85 RS 15,77 RS 550,67
663 96543 | ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 g 171 RS 1673 RS 20,53 RS 445,73
MM - MONTAGEM.
6.6.4 92270 FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2 8,49 RS 115,28 RS 141,47 RS 1.201,09
SUB TOTAL R$ 2.546,95
6.7 COBERTURA
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 5 M, PARA
6.7.1 92606 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, MET/—'\LICA, PLASTICA OU UNID 3,00 RS 1.143,62 RS 1.403,45 RS 4.210,35

TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
6.7.2 92580 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU m? 40,75 R$ 60,95 RS 74,80 RS 3.048,01
TERMOACUSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL




673 04213 |TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, I w I 40,75 RS 6311 RS 77,45 RS 3.156,03
INCLUSO IGAMENTO
SUB TOTAL RS 10.414,39
6.8 PISOS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
6.8.1 87620  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, M2 38,05 R$ 30,55 RS 37,49 RS 1.426,53
ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
682 98679 |PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMIENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, M2 38,05 RS 35,51 RS 43,58 RS 1.658,14
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
6.8.3 4481 VIGA 8X16CM DE EUCALIPTO BRANCO M 63,60 RS 32,50 RS 39,88 RS 2.536,62
6.8.4 6193 TABUA 2,5X15CM EM PINUS M 57,00 RS 11,23 RS 13,78 RS 785,54
SUB TOTAL R$ 6.406,83
6.9 ELETRICO
6.9.1 91924  |CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,5MM? M 28,10 RS 2,72 RS 3,34 RS 93,80
6.9.2 91926  |CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM? M 65,40 RS 3,96 RS 4,86 RS 317,83
6.9.3 91997  |[TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 2P + T 20A UNID 4,00 RS 39,78 RS 48,82 RS 195,27
6.9.4 91953 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10A/250V COMPLETA UNID 1,00 RS 31,69 RS 38,89 RS 38,89
6.9.5 97589 |[LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO C/ 1 LAMPADA UNID 2,00 RS 40,57 RS 49,79 RS 99,58
6.9.6 91834  |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO D25MM (3/4) M 30,90 RS 18,58 RS 22,80 RS 704,56
SUB TOTAL RS 1.449,92
TOTAL R$ 450.054,85
Marcio Vieira Poersch Tabela SINAPI Setembro 2023
Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6 BDI 22,72%

Herval, 28 de Novembro de 2023




