



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Reforma Secretaria de Agropecuária e Desenvolvimento

Justificativa da contratação: O prédio está interditado devido a problemas estruturais e elétrico, e a municipalidade está alugando 2 prédios para acomodar os serviços ali prestados. A referida obra é de suma importância para o município sendo que é um prédio público, que necessita de reparos urgentes e a municipalidade não tem mão de obra suficiente devido ao grande fluxo de obras e serviços.

Requisitos necessários: A empresa interessada pela obra em questão deverá ter no seu quadro de funcionários Engenheiro civil devidamente registrado no CREA juntamente com o registro da empresa ou Arquiteto e Urbanista devidamente registrado no CAU juntamente com o registro da empresa. A empresa deverá manter na obra um responsável pela obra, e todos os funcionários devidamente registrados no seu quadro de funcionários.

A empresa deverá apresentar as propostas conforme modelo em anexo.

Estimativa do valor da Contratação: O presente projeto foi orçado com referencia as planilhas SINAPI e o valor total do projeto são de R\$ 192.953,23 (cento e noventa e dois mil novecentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos).

Dotação Orçamentária:

Orgão: Secretaria de Agropecuária e Desenvolvimento

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00

Fonte de Recurso: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Código Reduzido da despesa: 2768

Valor R\$ 192.953,23

Condições de Execução: Será por Empreitada Global.

Gestão e fiscalização do contrato: A gestão ficará a cargo da Secretaria Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento e a fiscalização do contrato e da obra será a cargo do Assessor Técnico em Obras Marcio Poersch.

Condições de pagamento: Os pagamentos serão feitos após os serviços executados pela empresa executora, através de Boletins de Medição.

Vigência do Contrato: O contrato terá vigência de 3 meses após a emissão da Ordem de Início, podendo ser prorrogado por igual período, desde que justificado o porquê do atraso.

Herval, 11 de Março de 2024

Marcio Vieira Poersch
Assessor Técnico em Obras
Arquiteto e Urbanista – CAU/RS A80622-6