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Prefeitura de
Herval

Proc. Administrativo 063/2024

De: Marcio P. - SMOMUR
Para: SMA - Secretaria Municipal de Administracao

Data: 12/03/2024 as 08:54:19

Setores envolvidos:

SMA, SMAD, SMOMUR

Obra de Reforma da Secretaria de Agropecuaria e Desenvolvimento

Descricao do Objeto:*:
Reforma Prédio da Secretaria de Agropecuaria e Desenvolvimento

Modalidade de Licitacao*:
Concorréncia

Justificativa da contratacao*:

O prédio esta interditado devido a problemas estruturais e elétrico, e a municipalidade esta alugando 2 prédios para
acomodar os servigos ali prestados. A referida obra é de suma importancia para o municipio sendo que € um prédio publico,
que necessita de reparos urgentes e a municipalidade ndo tem mao de obra suficiente devido ao grande fluxo de obras e
servicos.

Prazo de Pagamento*:
Conforme execugao

Prazo para Entrega*:
Conforme cronograma

Necessita Amostra?*:
Nao

O objeto da presente licitagao é a Reforma do Prédio Sede da Secretaria de Agropecuaria e
Desenvolvimento. O projeto foi orgado pela tabela SINAPI com valor de referéncia de R$
192.953,23

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos nao vinculados de impostos

Marcio Vieira Poersch

Arquiteto e Urbanista
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cA' A % A Quadro de Composicao do BDI 1 Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

Ne TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

OBJETO

REFORMA PREDIO AGRICULTURA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo e Reforma de Edificios Sim
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
ltens Siglas % Situacdo | 12 Quartil| Médio | 32 Quartil
Adotado
Administragdo Central AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigao Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneragéo o FORA DO o o o
(Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 19,21% INTERVALO 20,34% 22,12% 25,00%
~ FORA DO
0,
BDI COM desoneracao BDI DES | 25,22% INTERVALO

I:I Anexo: Relatério Técnico Circunstanciado justificando a adogao do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI.DES =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo para Construgao e
Reforma de Edificios, é de 50%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orcamento foi COM Desoneracgao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao

Publica.

Observagdes:
HERVAL/RS segunda-feira, 11 de marco de 2024
Local Data

Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: MARCIO VIEIRA POERSCH Nome: ILDO ROBERTO LEMOS SALLABERR
Titulo: ARQUITETO E URBANISTA Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CREA/CAU: A80622-6
ART/RRT:

27.476 v008 micro



A CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
CA ' 4 A Cronograma Base para Licitacdo #PUBLICO

N2 OPERAGCAO |GESTOR |PROGRAMA |A<;/3 O/ MODALIDADE OBJETO ) ‘
REFORMA PREDIO AGRICULTURA
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO / UF |LOCALIDADE / ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS RUA JULIO DE CASTILHOS REFORMA PREDIO AGRICULTURA
|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DEscnlgi\o DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 ‘
nov-23 Sim Porto Alegre / RS REFORMA PREDIO SECRETARIA [)E AGRICULTURA 25,22%
- . Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
Descrigdo das Metas / Macrosservigos (RS) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 julioo ago/00 set/00
Parcela (%) 24,85% 53,46% 21,70%
Parcela (R$) 47.941,16 103.148,16 41.863,91
Acumulado (%) 24,85% 78,30% 100,00%
Acumulado (R$) 47.941,16 151.089,32 192.953,23
Parcela (%) 100,00%
1.1. DEMOLIGAO/REMOGAO 6.266,00 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 6.266,00
Parcela (%) 100,00%
1.2. ALVENARIA 15.543,03 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 15.543,03
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.3. COBERTURA 45.423,19 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 22.711,60 45.423,19
Parcela (%) 70,00% 30,00%
1.4. PISOS 17.449,45 Acumulado (%) 0,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 12.214,62 17.449,45
Parcela (%) 100,00%
1.5. BLOCOS 0,40X0,40X1,00 757,48 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 757,48
Parcela (%) 100,00%
1.6. VIGAS DE BALDRAME 1.532,23 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.532,23
Parcela (%) 100,00%
1.7. CINTA DE AMARRAQZ\O 8.972,76 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.972,76
Parcela (%) 100,00%
1.8. IMPERMEABILIZACAO 3.160,31 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.160,31
Parcela (%) 100,00%
1.9. ABERTURAS 35.383,62 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 35.383,62
Parcela (%) 100,00%
1.10. PINTURA 30.405,31 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 30.405,31
Parcela (%) 100,00%
1.11. ELETRICA 23.508,54 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 23.508,54

27.476 v008 micro




ltem Descricdo das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/oo ago/00 set/00
Local Nome: MARCIO VIEIRA POERSCH

11 de margo de 2024

Data

27.476 v008 micro

Titulo: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU A80622-6
ART/RRT:



A CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
CA ' 4 A Cronograma Base para Licitacdo #PUBLICO

N2 OPERAGCAO |GESTOR |PROGRAMA |A<;/3 O/ MODALIDADE OBJETO ) ‘
REFORMA PREDIO AGRICULTURA
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ltem Descricdo das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/oo ago/00 set/00
Local Nome: MARCIO VIEIRA POERSCH

11 de margo de 2024

Data

27.476 v008 micro

Titulo: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU A80622-6
ART/RRT:



== Prefeitura Municipal de Herval

% Secretaria de Agropecuaria e Desenvolvimento

Bl

Composicao dos Encargos Sociais
Cédigo |Descrigao Valor
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salario educacgéao 2,50%
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A SOMA GRUPO A 36,80%
B1 Férias gozadas 6,57%
B2 132 salario 8,33%
B3 Licenga Paternidade 0,06%
B4 Faltas justificadas 0,82%
B5 Auxilio acidente de trabalho 0,31%
B6 Auxilio doenga 1,66%
B SOMA GRUPO B 17,75%
C1 Aviso prévio indenizado 2,90%
C2 Férias indenizadas 4,54%
C3 Férias indenizadas s/ aviso previo inden. 0,13%
C4 Depdsito rescisdo sem justa causa 3,15%
C5 Indenizagao adicional 0,20%
C SOMA GRUPO C 10,92%
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,53%
D2 .Reinc.idéncia de FGTS sobre aviso prévio 0,23%
indenizado
D SOMA GRUPO D 6,76%
SOMA (A+B+C+D) 72,23%

DECLARAGCAO DE ENCARGOS SOCIAIS

O municipio de Herval, de CNPJ n? 88.080.379/0001-38, representado neste
documento por lldo Roberto Lemos Sallaberry, prefeito municipal em exercicio,
meio deste informar que cumpre o0s encargos sociais aqui
apresentados.

vem por

Herval, Marco de 2024

Marcio Vieira Poersch
Assessor Técnico em Obras

Ildo Roberto Lemos Sallaberry
Prefeito Municipal




Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Secretaria Municipal de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma da Secretaria de Agropecuaria e Desenvolvimento

O presente memorial descritivo prevé os servicos que deverao ser executados
no prédio da Secretaria de Agropecuaria e Desenvolvimento. O presente documento é
um complemento do projeto e planilhas.

Devera ser feito a remocéao de janelas das salas 01, 02, 03, 04, 05 e as 2
janelas de 1,20 da sala 06. Também devera ser removido as janelas dos banheiros, e
salas da Emater 01, 02 e 03.

Devera ser feito a remogao das portas internas e externas identificadas em
planta.

Devera ser feito a remocdo de todo o telhado cerdamico e de fibrocimento
conforme detalhamento em planta.

Devera ser removido toda a trama de madeira do telhado retirado conforme
detalhamento em planta.

Devera ser removido rebocos em locais onde os mesmos encontram-se com
eflorescéncias.

Devera ser aberto vdos e demolido as paredes conforme especificado em
projeto.

Devera ser feito o fechamento de vaos e alvenarias com tijolos ceramicos
furados, assentados com argamassa.

Devera ser executado degrau de acesso a Emater com tijolo ceramico macico
assentado com argamassa.

Devera ser executado chapisco com argamassa de traco 1:3 de cimento e
areia, nos locais onde se fizerem necessarios.

Devera ser feito reboco ou massa Unica em argamassa de traco 1:2:8 de
cimento, cal e areia nos locais onde for executado o chapisco.

Devera ser executado cinta de amarracao sobre as paredes conforme planta
em concreto armado FCK 20 Mpa com traco de 1:2,6:2,9 (cimento, areia média e
brita), com ferragem de aco CA50 @8,0mm com estribo de aco CA60 @5,0mm e
recobrimento de 2,5 cm com forma de madeira serrada.

Devera ser instalado trama de madeira tipo tercas para o recebimento do novo
telhado de fibrocimento.

Devera ser instalado telhas de fibrocimento espessura de 6mm fixadas com
parafusos autobrocantes com vedacéao.

Devera ser instalado rufos junto as platibandas sobre o telhado, para evitar
infiltragdes.

Devera ser instalado estrutura de madeira, para a fixacao dos forros em réguas
de PVC.

Devera ser instalado forros em réguas de PVC fixados com parafusos, e as
canaletas de acabamento em PVC do mesmo modelo e cor, ndo sera permitido a
utilizacdo de pregos ou grampos para a fixacao do forro.

Devera ser executado contrapiso de argamassa traco 1:4 (cimento e areia) com
espessura de 2cm para nivelagdo dos pisos.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Secretaria Municipal de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente

Devera ser executado piso de concreto moldado in loco, com espessura de
6cm para o nivelamento dos pisos em todas as salas da secretaria com excec¢ao da
sala 2 e das pecas da Emater, onde ndo sera mexido nos pisos.

Devera ser instalado pisos ceramicos tipo esmaltada extra com dimensbdes
minimas de 45x45cm, assentada sobre argamassa colante e devidamente rejuntada.

Devera ser executado o piso do degrau que sera executado no acesso principal
a Emater com piso cimentado de trago 1:3 (cimento e areia) com espessura de 4cm,
com acabamento liso.

Devera ser executado impermeabilizacdo das paredes onde forem removidos
0s rebocos, com argamassa de cimento e areia e aditivo impermeabilizante.

Devera ser instalado aberturas de aluminio em 2 folhas de correr, na cor
branca, com vidro transparente em locais conforme especificagcdes e planta baixa.

Devera ser instalado kit de portas de madeira frisadas semi-oca, de boa
qualidade, com dimensdes de 0,80x2,10m completa (marco, dobradicas, fechaduras,
guarnicao) para pintura, em local conforme especificacdes e planta baixa.

Devera ser instalado porta pivotante de vidro temperado em 2 folhas de
0,90x2,10m, com espessura de 10mm no acesso principal de secretaria de
agropecuaria, conforme especificagoes e planta baixa.

Devera ser instalado porta pivotante de vidro temperado de 0,90x2,10m, com
espessura de 10mm, conforme especificagdes e planta baixa.

Devera ser instalado kit de portas de madeira frisadas semi-oca, de boa
qualidade, com dimensdes de 0,60x2,10m completa (marco, dobradicas, fechaduras,
guarnicao) para pintura, em local conforme especificacdes e planta baixa.

Devera ser instalado porta de aluminio branco de abrir em lambri completa
(marco, fechadura, dobradica e guarnicao), em local conforme especificagdes e planta
baixa.

Devera ser instalado janelas de aluminio branco do tipo maxim-ar de
0,60x0,40m com vidro fantasia.

Devera ser instalado janelas de vidro temperado 8mm em 2 folhas de correr
com estrutura de aluminio branco, conforme especificagdes e planta baixa.

Devera ser instalado um portdo em gradil metélico de abrir em 2 folhas, com
sistema de fechamento para cadeado e dobradicas metalicas, com estrutura
reforcada. Conforme especificacdes e planta baixa.

Devera ser aplicado em todas as paredes do prédio (interno e externo) 1
demao de selador acrilico.

Devera ser aplicado em todas as paredes do prédio (interna e externa) no
minimo 2 demaos de tinta latex acrilica Premium.

Devera ser aplicado em todas as aberturas de madeira fundo nivelador
alquidico branco para madeira.

Devera ser aplicado pintura esmalte sintético fosco com no minimo 3 deméaos
em todas as portas de madeira.

Devera ser aplicado pintura de fundo tipo zarcdo nas estruturas metélicas com
1 demao.

Devera ser aplicado pintura acrilica forco com no minimo 2 demaos em todas
as superficies metalicas.

Devera ser executado a abertura dos rasgos nas alvenarias para a instalacao
da rede elétrica conforme projeto elétrico.

Devera ser instalado tomadas baixas a 0,30m do piso, tomadas médias a
1,20m do piso e tomadas altas a 2,20m do piso, padrao 2P+T, conforme projeto
elétrico.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Secretaria Municipal de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente

Devera ser instalado interruptores simples 1 modulo e interruptores simples 2
mddulos, com altura do piso de 1,20m, conforme projeto elétrico.

Devera ser utilizado cabos de cobre flexivel isolados, anti-chamas, de 1,5mm?2,
2,5mm2, 4,0mm?2 e 6,0mm?2 conforme projeto elétrico.

Devera ser instalado eletroduto flexivel corrugado de @25mm, embutido dentro
das paredes, conforme projeto elétrico.

Devera ser instalado luminarias tipo plafon em plastico de sobrepor, com 1
lampada em led, conforme projeto elétrico.

Devera ser instalado luminarias arandelas tipo tartaruga de sobrepor, com 1
lampada em led, conforme projeto elétrico.

Devera ser instalado relés fotoelétrico para comando de iluminacdo junto a
cada luminaria arandela tipo tartaruga.

Devera ser instalado quadro de distribuicdo de energia, em PVC de embultir,
para 6 disjuntores e para 12 disjuntores, conforme projeto elétrico.

Devera ser instalado nos quadros de distribuicao disjuntores tripolares tipo DIN
com corrente nominal de 10A e 16A, e em cada quadro de distribuicdo devera ser
instalado um disjuntor geral de 40A.

Devera ser instalado tomadas de rede RJ45 com 0,30m do piso, juntamente
com o eletroduto flexivel corrugado até a altura do forro.

Devera ser executado reparos na rede hidraulica, bem como, revisdo nas
tubulacdes de agua e esgoto, instalacao do novo banheiro e cozinha.

Devera ser instalado lavatorio em louga branca, suspenso, incluso sifao tipo
garrafa em PVC, vélvula e engate flexivel de 30cm em plastico branco, e torneira
cromada de mesa, conforme projeto.

Devera ser instalado vaso sifonado convencional em louca branca, incluso os
acessorios para a instalagéo.

Devera ser instalado caixa de descarga em plastico, com capacidade de 9L, e
puxador em nylon.

Devera ser instalado tubo de descida da caixa de descarga para o0 vaso
sanitario com tubo de PVC @40mm.

Devera ser instalado engate flexivel em plastico branco, 1/2x40cm junto a caixa
de descarga.

Devera ser executado a limpeza das janelas, pisos e portas, removendo todo e
qualquer residuo que houver para a entrega definitiva da obra.

Obs: Todos os servigos de definicdes ndo especificados aqui neste documento
serdao definidos no decorrer da obra com o fiscal e secretario de Agropecuaria e
Desenvolvimento.

Herval, 11 de Margo de 2024.

Marcio Vieira Poersch
Assessor Técnico em Obras
Prefeitura Municipal de Herval



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Secretaria Municipal de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente
CADERNO DE ESPECIFICACOES
Janelas:

J 01 — 2,00 x 1,20m em vidro temperado transparente de correr em 2 folhas
com acabamento em aluminio branco e fechaduras.

J 02 — 2,00 x 0,60m em vidro temperado transparente de correr em 2 folhas
com acabamento em aluminio branco e fechaduras.

J 08 — 1,20 x 1,00m em aluminio branco de correr em 2 folhas com vidro

transparente.
J 04 — 1,00 x 1,00m em aluminio branco de correr em 2 folhas com vidro
transparente.
J 05 - 0,60x0,40m em aluminio branco tipo maxim-ar com vidro fantasia.
Portas:

P 01 - 0,80 x 2,10m porta de madeira semi oca completa.

P 02 - 0,60 x 2,10m porta de madeira semi oca completa.

P 03 - 0,80 x 2,10m porta de aluminio branco de lambri completa.

P 04 — 0,90 x 2,10m porta pivotante de vidro temperado transparente @10mm
com ferragens completa e molas.

P 05 - 1,80 x 2,10m porta pivotante de vidro temperado transparente @10mm
em 2 folhas com ferragens completas e molas.

P 06 — 4,50 x 2,50m portdo em gradil metalico em 2 folhas, sistema de
fechamento para cadeado e dobradicas metalicas, com estrutura reforcada no acesso
principal ao patio.

As cores serdo definidas posteriores com o fiscal e o Secretario de
Agropecuaria e Desenvolvimento.

Todos os materiais a serem utilizados na obra deverao ser de boa qualidade e
de primeira linha, ndo serdo aceitos materiais com defeitos.

Todos os servigos a serem executados na obra deverdo ser executados por
profissional qualificado e com experiéncia.

Cinta de Amarracao

V01 -20,30 x 0,15 x 0,20m
V02 -1,40 x 0,15 x 0,20m
V03 - 20,30 x 0,15 x 0,20m
V04 - 3,10 x 0,15 x 0,20m
V05 - 3,10 x 0,15 x 0,20m
V06 - 3,10 x 0,15 x 0,20m
V07 - 3,10 x 0,15 x 0,20m
V08 - 3,10 x 0,15 x 0,20m
V09 - 3,10 x 0,15 x 0,20m
V10 -3,10 x 0,15 x 0,20m
V11 -2,60 x 0,15 x 0,20m
V12 -5,50 x 0,15 x 0,20m



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Secretaria Municipal de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente

V13 -2,60 x 0,15 x 0,20m

Estribos com aco CA60 @5mm e espacamento de 10cm com dimensdes de
10x15cm e transpasse de 5cm para cada lado.

Estrutura com aco CA50 @8mm.
Recobrimento do concreto de 2,5cm.

Marcio Vieira Poersch
Assessor Técnico em Obras
Prefeitura Municipal de Herval



CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N2 OPERACAO |GESTOR |PROGRAMA |Aci\o / MODALIDADE |OBJETO )

REFORMA PREDIO AGRICULTURA
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS RUA JULIO DE CASTILHOS REFORMA PREDIO AGRICULTURA

|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DEscnlgi\o DO LOTE | BDI1 BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5
nov-23 Sim Porto Alegre / RS REFORMA PREDIO SECRETARIA DE AGRICULTURA 25,22%
- - . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade
9 ¢ (R$) (%) (R$) (R$)

1. REFORMA PREDIO SECRETARIA DE AGRICULTURA - 192.953,23

1.1. DEMOLICAO/REMOCAO - 6.266,00

1.1.1. SINAPI 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 16,76 2227 | BDI1 27,89 467,44

1.1.2. SINAPI 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 13,15 8,63| BDI1 10,81 142,15
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM

1.1.3 SINAPI 97650 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 325,10 6,92| BDI1 8,67 2.818,62
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,

1.1.4. SINAPI 97647 SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023 M2 325,10 320| BDI1 4,01 1.303,65

115, SRR — 25%225;30 DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. VE 100,00 1035 | BDI1 12.96 1.296,00
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, SEM

1.1.6. SINAPI 97624 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 1,96 97,03| BDI1 121,50 238,14

1.2. ALVENARIA ~ h - 15.543,03
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

1.2.1. SINAPI 103356 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 83,45 51,72 | BDI1 64,76 5.404,22
BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM

1.2.2. SINAPI 101159 (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 0,24 129,47 | BDI1 162,12 38,91
AF_05/2020
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

1.2.3. SINAPI 87894 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 266,84 6,25 BDI1 7,83 2.089,36
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,

1.2.4. SINAPI 87548 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 266,84 23,97 | BDI1 30,02 8.010,54
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

1.3. COBERTURA - 45.423,19
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM

1.3.1. SINAPI 94207 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR M2 265,34 49,69 | BDI1 62,22 16.509,45
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA

1.3.2. SINAPI 92543 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M2 265,34 15,50 | BDI 1 19,41 5.150,25
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE

1.3.3. SINAPI 96116 ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF 08/2023 PS M2 209,64 75,74 | BDI1 94,84 19.882,26
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO

1.3.4. SINAPI 94231 TR B T VR ChIL e G e M 54,55 56,82 | BDI1 71,15 3.881,23

1.4. PISOS 5 17.449,45
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

1.4.1. SINAPI 87622 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, M2 98,15 33,33 | BDI1 41,74 4.096,78
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO

1.4.2. SINAPI 94992 IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. M2 79,51 74,77 | BDI1 93,63 7.444,52
AF_08/2022
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- s . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
ltem Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (RS) (%) (RS) (RS)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

143, SINAPI 87251 |DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. M2 98,15 47,91 | BDI1 59,99 5.888,02
AF 02/2023 PE
PISO GIMENTADO, TRAGO 1:3 (GIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0

144, SINAPI 101740 | MR CANIGO DA AACANASSA A obatan M2 0,30 5359 | BDI1 67,11 20,13

15, BLOCOS 0,40X0,40X1,00 - 757,48

o1 SINAPY asoss | ESCAVAGAC MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. v 054 7785| BDI1 o748 62.39
GCONGRETO FOK = 20MPA, TRAGO 1:2,622,9 (EM MASSA SECA DE GIMENTO/ AREIA MEDIA

152 SINAPI 102475 |SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO GOM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 064 57275 Bt 71720 459.01
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

153 SINAPI 92761 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ka 632 1251 B0t 1567 99.08
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONGRETO ARMADO

154 SINAPI 92759 |UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ka 8.0t 1366 | BDI1 i 137.05

16. VIGAS DE BALDRAME ] - 1532,23
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,622,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

161 SINAPI 102475 |SEIXO ROLADO) - PREPARO MEGANICO GOM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 Ms 040 el L .20 286,88
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO ARMADO

162. SINAPI 2761 |{TILIZANDO AGO CASD DE 5,0 MM MONTAGEWL. AF 082052 KG 16,91 1251 | BDI1 15,67 264,98
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO ARMADO

163 SINAPI 92759 |UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 11,54 sz el 7 19745

164, SINAPI 92270 |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 535 116,87 | BDI1 146,34 782,92

17, CINTA DE AMARRACAO - 8.972,76
CONGRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,622,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

171 SINAPI 102475 |SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 223 57275 BDIt 71720 159936
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

172, SINAPI 92761 | JTILIZANDO AGO CA-20 DE 5,0 M- MONTAGEM. AF 0812022 KG 117,55 1251 BDI1 15,67 1.842,01
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONGRETO ARMADO

173, SINAPI 92759 | IrANDO AGD OAB0 DE 0 i MONTAGENLAL 02005 KG 68,75 1366 BDI1 17,11 1.176,31

174, SINAPI 92270 |FABRIGAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 29,76 116,87 | BDI1 146,34 4.355,08

18, IMPERMEABILIZACAQ , E 3.160,31
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFIGIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM

181, SINAPI 9BI62 A T MPERUEASILIANTE £ 1 5o AE boro0e M2 50,00 45,15 | BDI1 56,54 2.827,00

182. SINAPI 98557  |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF 09/2023 | M2 535 49,75 | BDI1 62,30 333,31

19. ABERTURAS - 35.383,62
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,

19.1. SINAPI 94570 |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE M2 8,20 401,80 | BDI1 503,13 4.125,67
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 _
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAG POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,50M, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E

192 SINAPI 100690 ,NSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTOE | N 6.00 113878 | BDI 1.425,98 8.55588
INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE

193, SINAPI 102183 |Fo Ve AGESSOMOS A 1900, UN 1,00 163556 | BDI 1 2.048,05 2.048,05
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INGLUSIVE

194, SINAPI o212 (FORIE TN Ca AF onsony : UN 2,00 81249 | BDI1 1.017,40 2.034,80
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAG POPULAR,
60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E

1.95. SINAPI 100688 |,\STALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTOE | UN 200 105571 BDI 121,96 2643,92
INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAGAO GOM

196. SINAPI 91338 | e . FORNEIVENTO & INSTALAGRO. AF 1212016 M2 3,00 107399 | BDI1 1.344,85 4.034,55
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.

19.7. SINAPI 94569 |EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 048 768,82 | BDI1 962,72 462,11
AF 12/2019

198 SINAPL 34713 |JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM DE CORRER EM 2 FOLHAS M2 9,60 27965 BDI1 350,18 3.361,73
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- s . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (RS) (%) (RS) (RS)

19.9. SINAPI 100701 |PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019 M2 11,40 568,61 | BDI1 712,01 8.116,91

1.10. PINTURA : 30.405,31

1.10.1. SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 1.403,14 351| BDI1 4,40 6.173,82

1 10n. SINAPI soay | [INTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | |~ 140314 1252|8011 1568 22,001 24

1103, SINAPI 102197 |PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 25,20 31,03 BDI1 38,86 579,27
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM

110.4. SINAPI 102228 | [NDEiAn. 3 DEMAGS AE. 0115001 M2 25,20 2305| BDI1 28,86 727,27
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU

1.105. S 100720 \p|NGEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 hi2 11,40 | R0t 13,08 148,88
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINGEL SOBRE

1.106. SINAPI 100754  |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). M2 11,40 26,26 | BDI1 32,88 374,83
AF 01/2020

111 ELETRICA ] : 23.508,54
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES

1.11.1 SINAPI 90447 DU IGDAIS A 40 ML AF 0612028 M 120,00 733| BDI1 9,18 1.101,60
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLAGA -

1112, SINAPI 92000 FORNEGIMENTO £ INSTALAGRO. AF Gar202s UN 41,00 31,84| BDI1 39,87 1.634,67
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

1113, SINAPI 91992 FORNEGIMENTO £ INSTALAGRO. AF 0013028 UN 9,00 4436| BDI1 55,55 499,95
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

1114, SINAPI 91996 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 0012023 UN 11,00 3533 | BDI1 44,24 486,64
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

1115 SINAPI 91953 PORNEGIMENTO E INSTALAGRO. AP ba5202% UN 15,00 3024| BDI1 37,87 568,05
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

1116. SINAPI 91959 PORNLGIMENTO E INSTALAGRO. AP 03202 UN 3,00 4637| BDI1 58,06 174,18
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MVE, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS

1117, SINAPI 9192¢ B MINAIS FORNEGIMENTO 2 INSTALAGRO, AP 032028 M 350,00 278| BDI1 3,48 1.218,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MVE, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS

1118 SINAPI 91926 |TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 M 610.60 ) el 507 3.095.74
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MV, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA GIRGUITOS

1119, SINAPI 91928 | o INAIS - FORNEGIMENTO 2 INSTALAGA®. AF 032025 M 197,60 629| BDI1 7,88 1.557,09
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MVE, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA GIRCUITOS

1.11.10. SINAPI 91930 (S N EORNECIVENTO  INSTA ACAD, AE Oarm09 M 136,80 881| BDI1 11,03 1.508,90
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA

AR SA 97589 FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 S 30,00 B9\ ot 53,29 1.598,70
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA

1112, SRR 27608 FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF__02/2020 R 5,00 2559 [RREDI 161,40 807,00
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W -

1.11.1. SINAPI 10162 R EOMENTO £ INSTALAGAD. AF 0B/2020 UN 5,00 41,81 | BDI1 52,35 261,75
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,

11114, S 101876 |pARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 U 2,00 s IR 99,98 199,96
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,

1.11.15. SINAPI 101875  |COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNEGIMENTO E UN 2,00 401,31 | BDI1 502,52 1.005,04
INSTALACAO. AF 10/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

1.11.16. SR 91854 |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 L 325,00 il 12,01 3.903,25
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

111.17. SINAPI 93667 NSTALAGRD. A a0 UN 4,00 6387 | BDI1 79,98 319,02
DISUUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

1.11.18. SINAPI 93668 NSTALAGRO. AF 10/5620 UN 13,00 65,60 | BDI1 82,14 1.067,82
DISUUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E

1.11.16. SINAPI 93672 NSTALAGRD, A Aya0a0 UN 4,00 8020 | BDI1 100,43 401,72

1.11.20. SINAPI 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 32,00 5237 | BDI1 65,58 2.098,56
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- s . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (RS) (%) (RS) (RS)
1.12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - 4.191,20
1.12.1. COMPOSICAO VERBA REPAROS NA PARTE HIDRAULICA QUE SE FIZER NECESSARIO DECORRENTE DA OBRA UN 2,00 1.000,00 BDI 1 1.252,20 2.504,40
LAVATORIO LOUGA BRA[\JCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM
1122 S 86082 EM PLASTI~CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E U 2,00 SUlzs ERD1 377,89 755,78
INSTALACAO. AF 01/2020
VASO SANJTARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CC_)N.JUNTO
1.12.3. SINAPI 95470 DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 293,93 BDI 1 368,06 736,12
AF _10/2016
CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE
1.124. SULSGEE s 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE e 2,00 SR B2 62,48 124,96
TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA -
1125, SINAPH 1031 DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M ] UN 2,00 1512| BOI1 18,93 37.86
1.126. SINAPI 86885 il;l%/—}'/l’zlfog(l)_EXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2.00 12,81 BDI 1 16,04 32,08
1.13. SERCICOS FINAIS = 360,11
1.13.1. SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. AF 04/2019 M2 34,16 3,12 BDI 1 3,91 133,57
1.13.2. SINAPI 99803 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF 04/2019 M2 84,63 1,90 BDI 1 2,38 201,42
1.13.3. SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 21,84 0,92 BDI 1 1,15 25,12
Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada.
Observagoes:

|Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

HERVAL/RS
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11 de marco de 2024

Data
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ART/RRT:

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
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Vigas Baldrame
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

TERMO DE REFERENCIA

Objeto: Reforma Secretaria de Agropecuaria e Desenvolvimento

Justificativa da contratacdo: O prédio estd interditado devido a problemas estruturais e
elétrico, e a municipalidade estd alugando 2 prédios para acomodar os servigos ali
prestados. A referida obra é de suma importancia para o municipio sendo que é um
prédio publico, que necessita de reparos urgentes e a municipalidade ndo tem mao de
obra suficiente devido ao grande fluxo de obras e servigos.

Requisitos necessarios: A empresa interessada pela obra em questdo devera ter no seu
quadro de funcionarios Engenheiro civil devidamente registrado no CREA juntamente
com o registro da empresa ou Arquiteto e Urbanista devidamente registrado no CAU
juntamente com o registro da empresa. A empresa deverd manter na obra um
responsavel pela obra, e todos os funciondrios devidamente registrados no seu quadro de
funciondrios.

A empresa deverd apresentar as propostas conforme modelo em anexo.

Estimativa do valor da Contratacdo: O presente projeto foi orcado com referencia as
planilhas SINAPI e o valor total do projeto sdo de RS 192.953,23(cento e noventa e dois
mil novecentos e cinquenta e trés reais e vinte e trés centavos).

Dotacdao Orcamentdria:

Orgado: Secretaria de Agropecuadria e Desenvolvimento
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00

Fonte de Recurso: 1500 — Recursos nao vinculados de impostos
Cédigo Reduzido da despesa: 2768

Valor RS 192.953,23

Condicbes de Execucdo: Serd por Empreitada Global.

Gestdo e fiscalizacdo do contrato: A gestado ficarda a cargo da Secretaria Municipal de
Agropecudria e Desenvolvimento e a fiscalizagdo do contrato e da obra serd a cargo do
Assessor Técnico em Obras Marcio Poersch.

Condicbes de pagamento: Os pagamentos serdo feitos apds os servicos executados pela
empresa executora, através de Boletins de Medicao.

Vigéncia do Contrato: O contrato terd vigéncia de 3 meses apds a emissdo da Ordem de
Inicio, podendo ser prorrogado por igual periodo, desde que justificado o porqué do
atraso.

Herval, 11 de Mar¢o de 2024

Marcio Vieira Poersch
Assessor Técnico em Obras
Arquiteto e Urbanista — CAU/RS A80622-6

nesnado agramenB] A RAEAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS

RCIO VIEIRA POERSCH

e e 0 a3) Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos @herval.rs.gov.br
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