PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Arquiteto e Urbanista Marcio Vieira Poersch — CAU/RS A80622-6

Proprietario da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Obra: Pavimentacdo de 24 quadras no perimetro urbano

Endereco: Rua Julio de Castilhos (entre a Avenida Osvaldo Aranha e Rua
Professor Enio Amaral); Rua Bonifacio Nunes (entre a Rua Carlos Barbosa e
Avenida Osvaldo Aranha); Rua José Constantino Echeverry (entre a Avenida
Osvaldo Aranha e Rua Professor Enio Amaral); Rua Professor Enio Amaral
(entre a Avenida Luiz Lima de Faria e Rua Aldirio P. de Faria); Rua Wolmy Braga
Ferreira (entre as ruas Professor Enio Amaral e Julio Lima); Rua Julio Lima
(entre as ruas Wolmy Braga Ferreira e Emigdio Kleine da Silva); Rua Dr.
Xamuset (entre as Ruas Silva Tavares e Luiz Osério D’Avila); Rua Luiz Osério
D’Avila (entre as ruas 13 de Maio e Borges de Medeiros); Rua Dr. Homero de
Macedo (entre as ruas Bardo de Acegua e Deputado Osmar Grafulha).

OBSERVACOES GERAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigOes
técnicas a serem obedecidas na execucdo dos servigos citados, fixando os
parametros minimos a serem atendidos para materiais e servi¢os, e constituirao
parte integrante dos contratos. Todos o0s servicos deverdo ser executados
rigorosamente de acordo com os projetos.

OBJETOS DA CONTRATACAO

Servicos a executar:

- Anotacgdo e ou Registro e pagamento das ART’s e ou RRT’s necessarias;
- Servicos Preliminares;

- Pavimentagao com blocos “Unistein” e assentamento de meio — fio;

- Recapeamento Asfaltico;

EXECUCAO E CONTROLE
Responsabilidades:

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Herval, o direito e autoridade, para
resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste definido em
outros documentos contratuais, como 0 préprio contrato ou outros elementos
fornecidos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera
executa-los apos aprovacdo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetos basicos
de funcionamento e adequacdo dos resultados, bem como todas as normas da
ABNT vigentes, e demais pertinentes.
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N&o se podera alegar, em hipo6tese alguma, como justificativa ou defesa,
pela CONTRATADA desconhecimento, incompreenséo, davidas ou esquecimento
das clausulas e condic¢des, do contrato dos projetos, das especificacdes técnicas,
do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacbes
e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial.
A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a
responsabilidade Unica integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne
0S servicos e suas implicacdes proximas ou remotas, sempre de conformidade
com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no
Municipio, Estado e na Unido.

E da maxima importancia, que o Engenheiro residente promova um
trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados,
envolvidos nos servigos, durante todas as fases de organizacdo e construcao. A
coordenacao devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e
da previsao.

As cotas e dimensdes sempre deverao ser conferidas “In Loco”, antes da
execucao de qualquer servigo.

As especificacdes, os desenhos dos projetos e o memorial descritivo
destinam-se a descricdo e a execugcdo dos servicos complementares acabados
nos termos deste memorial e objeto da contratacdo, e com todos os elementos
em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto,
estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e 0 que
constar de um dos documentos é tao obrigatério como se constasse em todos 0s
demais.

O profissional residente devera efetuar todas as correcdes, interpretacées
e compatibilizacdo que forem necesséarias, para o término dos servicos de
maneira satisfatoria, sempre em conjunto com a FISCALIZACAO.

Acompanhamento:

Os servicos serao fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
Prefeitura Municipal de Herval, através da Secretéaria de Obras e, o qual sera
doravante, aqui designado FISCAL.

Os servicos serdo conduzidos por pessoal pertencente a CONTRATADA,
competente e capaz de proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de
acabamento esmerado, em numero compativel com o ritmo dos servigos, para
gue o cronograma fisico e financeiro seja cumprido a risca.

A supervisdo dos trabalhos, tanto pela FISCALIZACAO como da
CONTRATADA, devera ser sempre a cargo de um profissional, devidamente
habilitado e registrado no CREA ou CAU, com visto no Rio Grande do Sul, que no
caso da CONTRATADA devera ser o responsavel técnico.

A CONTRATADA ndo podera executar qualquer servico que nao seja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranca
dos servicos.

MOVIMENTO DE TERRA
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Sera aproveitado ao méximo o gleide do leito original da via, composto por
material argiloso, de excelente caracteristica portante, no qual sera rebaixado e
nivelado se for o caso mecanicamente, recompondo as laterais do gleide. Este
servico sera executado com maquinario na Municipalidade com acompanhamento
da CONTRATADA e do FISCAL DA OBRA.

01 — COLOCACAO DE MEIO FIO

O meio - fio, também denominados guias, serdo em concreto simples pré-
moldadas com dimensdes: 100cm de comprimento, 30cm de altura, 15cm de
espessura na base e 12 cm de espessura 0 topo, com resisténcia minima a
compresséao final (28) dias de 35 Mpa.

O processo de fabricacdo devera atender ao disposto pelas normas ABNT
para tal material.

Execucéo:
Os meio-fios deverao ser assentados devidamente alinhados, nivelados e

compactados de forma que figue um “espelho” de 15cm acima do nivel do
pavimento.

Os meio-fios deverdo atender as normas técnicas da ABNT, sendo que nas
esquinas deverdo ser usadas pecas curvas com raios compativeis e ou pecas
menores possibilitando a curvatura da mesma.

Para assentamento dos meio-fios, devera ser aberta uma vala ao longo do
bordo do subleito preparado, de acordo com o projeto, conforme dimensdes do
mesmo.

Os desvios de alinhamento ndo poderéao ser superior a 20mm, em relacao
ao alinhamento e perfil projetados.

As guias (meio-fio) serdo rejuntadas com argamassa de cimento e areia,
utilizando cimento portland comum e areia média isenta de impurezas, com traco
1:4 respectivamente, obedecendo a uma junta de no maximo 1 cm entre as
pecas.

As guias depois de assentadas, niveladas, alinhadas e rejuntadas com
argamassa, serdo reaterradas e escoradas nas costas com matéria de boa
qualidade, de preferéncia areia ou saibro, colocados também nas costas, na
posicdo das juntas.

Deverd ser instalado meio fio enterrado para o travamento do pavimento
nas extremidades e nos entroncamentos das vias a serem pavimentadas.

02 - PAVIMENTACAO
Blocos de concreto:

Os blocos serdo de concreto, pré-moldados intertravados, modelo
“Unistein”, de cor natural com resisténcia minima a compressao final (28) dias
igual ou superior a 35 Mpa ou 350 kgf/cm?, 16 faces, com as seguintes
dimensdes: largura do bloco 11 cm, comprimento do bloco 22 cm e espessura no
minimo de 8 cm.

Deverao ser produzidos por processo que assegurem pecas de concreto,
homogéneas e compactas, de modo que atendam ao conjunto de exigéncias das
normas NBR — 9780, NBR — 9781.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 1175 — Email: projetos@herval.rs.gov.br



mailto:projetos@herval.rs.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

As pecas de concreto ndo devem apresentar fraturas, trincas ou defeitos
que possam prejudicar seu assentamento e a sua resisténcia. Devem ser
transportadas, manipuladas e empilhadas com as devidas precaucgdes, para nao
terem suas caracteristicas prejudicadas.

E de responsabilidade da CONTRATADA a aquisicdo dos blocos e
apresentacdo dos resultados dos ensaios de compressdo e laudos técnicos,
solicitados ao fabricante dos mesmos, por cada carga (caminhdo) descarregada
no canteiro de obras e arcara com despesas necessarias para realizacdo do
ensaio.

A CONTRATADA devera apresentar documento de garantia dos materiais
empregados, que a critério da fiscalizacdo poderdo ser os mesmo fornecidos pelo
fabricante.

Execucéo:
Os blocos serdo assentados sobre a base de areia, de forma que fiquem

perfeitamente intertravados, a areia a ser empregada devera satisfazer as
condi¢cdes de granulometria média, limpa e desprovida de residuos vegetais e
obedecer as necessidades de compactacao do leito com placa vibratoria.

A areia sera distribuida regularmente em toda a superficie do subleito, em
espessura média de 5 cm, de tal maneira que sua altura no eixo da pista ndo seja
superior a 15 cm ja compactado.

Os recalques produzidos pelo apiloamento serdo corrigidos, até chegar ao
nivel desejado.

Quando do encontro dos blocos nos meio fio serdo assentados 15 cm
abaixo da linha de topo dos mesmos, possibilitando que por ai escoem as aguas
pluviais, obedecendo ao abaulamento previsto no perfil transversal do projeto.

O posicionamento e o alinhamento dos blocos ao longo da via devera ser
feito com linhas longitudinais e transversais fixadas e esticadas com estaca,
varetas ou blocos.

As linhas transversais e longitudinais deverdo ser esquadrejadas.

O arremate dos blocos junto as guias devera ser feito com bloco cortados
(meia peca) com guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte regular das
pecas (quando necessario).

Se chover logo apos a colocacéo dos blocos é necessario verificar o estado
da camada de areia.

Para preencher espacos vazios menores que Y4 do bloco deverd ser
utilizado uma argamassa bem seca (1:4).

ApOs o0 assentamento, os blocos deverdo ser compactados.

A compactacao devera ser feita com o uso de placas vibratérias.

Caso haja quebra dos blocos na primeira etapa de compactacao devera ser
retirado e substituido antes das fases de rejunte e compactacao final.

O rejuntamento dos blocos devera ser feito com pdé de pedra com gréos
menores de 2,5mm. Na hora da colocagéo, o pé de pedra devera estar seco, sem
cimento ou cal.

O p6 de pedra devera ser colocado em camadas finas de modo que nao
cubra os blocos e prejudique o espalhamento dos mesmos.
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O espalhamento ser4d de uma camada de 1lcm sobre o revestimento e
forcando-se a mesma a preencher os espacos vazios entre as juntas através de
vassoura até que as juntas sejam totalmente preenchidas.

RECAPEAMENTO ASFALTICO

Pavimentacdo de 497,00m2 na rua Dr. Homero de Macedo com
capeamento asfaltico sobre pedra, reperfilagem asfaltica.

Capeamento asfaltico sobre pedra irregular, de 497m2 , com reperfilamento
prévio de 3cm de espessura, pintura de ,ligacdo e acabamento em CBUQ, com no
minimo 3cm de espessura. No maximo 24 horas antes de iniciados os trabalhos
devera ser feita a varredura e limpeza do trecho a ser pavimentado.

Sobre 0 pavimento em granito existente — base — adequadamente varrido e
desmatificada, deverd ser aplicada a pintura de ligacdo — reperfilamento,
impermeabilizando as juntas entre as pecas do pavimento existente,
constituinmdo-se na ponte de aderéncia ao concreto asféltico de capa de
reperfilamento.

Sobre esta impermeabilizagdo adesiva, transcorrido o tempo ideal de cura,
devera ser executado uma referfilagem mecanizada, com vibroacabadora, com
delgada camada de concreto asfaltico, nivelando a superficie: corrigindo
imperfeicdes planimétricas, mantendo a forma topografica concava existente, com
caimento de 3% uniforme, do eixo ao bordo lateral.

Havendo necessidade de interrup¢cdo das atividades apds a conclusédo da
reperfilagem por periodo superior a 8 horas, a retomada para a aplicacdo de capa
de rolamento devera ser precedida de nova pintura de ligamento, conforme
descricéo acima.

A seguir, devera ser aplicada uma pintura de ligacao e posterior utilizando-
se vibroacabadora a capa de rolamento em CBUQ, que apds rolagem de
adensamento, compactacdo e o perfeito acabamento superficial, devera
apresentar uma espessura uniforme minima de 3cm de pista de rolamento ao
longo de toda a secao transversal.

A camada serd adensada e compacta utilizando-se rolo metalico de chapa
lisa e rola pneumatico.

LIMPEZA FINAL

Apbs a conclusao dos servicos de cada rua, a CONTRATADA devera
realizar uma limpeza rigorosa, além de retirada de todos os entulhos, sobra de
materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que nao facam parte do
conjunto, final da execucdo.

Herval/RS, 20 de Abril de 2021

. . . Assinado de forma digital por
Ma rCIO Vlelra PoerSCh Marcio Vieira Poersch

01460925033 Dide0925033

Dados: 2021.04.28 11:02:46 -03'00'

Marcio Vieira Poersch
Arg. e Urb. - CAU/RS A80622-6

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 1175 — Email: projetos@herval.rs.gov.br



mailto:projetos@herval.rs.gov.br

		2021-04-28T11:02:46-0300
	Marcio Vieira Poersch 01460925033




