
S/BDI C/BDI C/BDI
( A ) ( B ) ( C ) ( C ) (A*C)

99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M
M 61,55 R$ 41,73 R$ 51,27 R$ 51,27 R$ 3.155,67

I-4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, 2,00X1,125 M2 2,25 R$ 225,00 R$ 276,41 R$ 276,41 R$ 621,92

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 3,20 R$ 384,13 R$ 471,90 R$ 471,90 R$ 1.510,08

96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM
KG 25,91 R$ 14,23 R$ 17,48 R$ 17,48 R$ 452,91

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURA
M3 3,20 R$ 169,60 R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 666,72

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M.
M3 3,20 R$ 66,93 R$ 82,22 R$ 82,22 R$ 263,10

92777 ARMAÇÃO DE PILAR, AÇO CA50 DE 8,0MM KG 55,30 R$ 15,82 R$ 19,43 R$ 19,43 R$ 1.074,48

92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA PILARES, EM MADEIRA 

SERRADA
M2 10,50 R$ 86,46 R$ 106,22 R$ 106,22 R$ 1.115,31

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 0,79 R$ 384,13 R$ 471,90 R$ 471,90 R$ 372,80

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURA
M3 0,79 R$ 169,60 R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 164,60

92775 ARMAÇÃO DE PILAR, AÇO CA60 DE 5,00MM KG 26,18 R$ 17,66 R$ 21,70 R$ 21,70 R$ 568,11

96530
FABRICAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA DE 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZAÇÃO
M2 36,93 R$ 126,38 R$ 155,26 R$ 155,26 R$ 5.733,75

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 2,79 R$ 384,13 R$ 471,90 R$ 471,90 R$ 1.316,60

96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA60 DE 

5,00MM
KG 75,52 R$ 17,56 R$ 21,57 R$ 21,57 R$ 1.628,97

96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 

8,00MM
KG 97,25 R$ 15,83 R$ 19,45 R$ 19,45 R$ 1.891,51

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURA
M3 2,79 R$ 169,60 R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 581,30

101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS M2 107,71 R$ 117,27 R$ 144,07 R$ 144,07 R$ 15.517,78

92777 ARMAÇÃO DE PILAR, AÇO CA50 DE 8,0MM KG 74,26 R$ 15,82 R$ 19,43 R$ 19,43 R$ 1.442,87

92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA PILARES, EM MADEIRA 

SERRADA
M2 14,10 R$ 86,46 R$ 106,22 R$ 106,22 R$ 1.497,70

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 1,06 R$ 384,13 R$ 471,90 R$ 471,90 R$ 500,21

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURA
M3 1,06 R$ 169,60 R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 220,85

92775 ARMAÇÃO DE PILAR, AÇO CA60 DE 5,00MM KG 35,42 R$ 17,66 R$ 21,70 R$ 21,70 R$ 768,61

93186 VERGAS MOLDADAS IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS E PORTAS M 11,40 R$ 65,08 R$ 79,95 R$ 79,95 R$ 911,43

92777 ARMAÇÃO DE VIGAS, AÇO CA50 DE 8,00MM KG 97,25 R$ 15,82 R$ 19,43 R$ 19,43 R$ 1.889,57

92270
FABRICAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA DE 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZAÇÃO
M2 36,93 R$ 109,84 R$ 134,94 R$ 134,94 R$ 4.983,33

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 2,79 R$ 384,13 R$ 471,90 R$ 471,90 R$ 1.316,60

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURA
M3 2,79 R$ 169,60 R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 581,30

92775 ARMAÇÃO DE VIGAS, AÇO CA60 DE 5,00MM KG 75,52 R$ 17,66 R$ 21,70 R$ 21,70 R$ 1.638,78

103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS DE 6 FUROS DE 9X19X19CM

M2 165,74 R$ 75,05 R$ 92,20 R$ 92,20 R$ 15.281,23

97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 1,79 R$ 43,90 R$ 53,93 R$ 53,93 R$ 96,53

94207
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL

M2 88,52 R$ 48,29 R$ 59,32 R$ 59,32 R$ 5.251,01

92543
TRAMA DE MADEIRA PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO COMPOSTO POR 

TERÇAS
M2 88,52 R$ 14,96 R$ 18,38 R$ 18,38 R$ 1.627,00

94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM

M 20,35 R$ 113,13 R$ 138,98 R$ 138,98 R$ 2.828,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

PREÇO UNITÁRIO

VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 911,43

VIGAS AÉREAS R$ 10.409,58

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇOS INICIAIS R$ 3.777,59

INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES R$ 32.858,01

FONTE DE RECURSO: 4011 - ATENÇÃO BÁSICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL

R$ 79.999,81

BLOCOS R$ 2.892,81

PILARES R$ 3.295,29

VIGA DE BALDRAME R$ 26.669,91

SUPRAESTRUTURA R$ 15.751,27

PILARES R$ 4.430,25

PAREDES R$ 15.377,76

COBERTURA R$ 12.235,17



100327
RUFO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26, CORTE DE 33CM

M 9,00 R$ 74,09 R$ 91,02 R$ 91,02 R$ 819,18

96111 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO M2 17,92 R$ 77,66 R$ 95,41 R$ 95,41 R$ 1.709,75

96111 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO M2 65,95 R$ 77,66 R$ 95,41 R$ 95,41 R$ 6.292,29

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

M2 46,17 R$ 42,08 R$ 51,70 R$ 51,70 R$ 2.386,99

94570
JANELA DE A,LUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS COM VIDRO, COMPLETA

M2 9,60 R$ 361,86 R$ 444,55 R$ 444,55 R$ 4.267,68

90843
KIT DE PORTA DE MADEIRA INTERNA DE 0,80X2,10 COMPLETA SEMI OCA

UNID 6,00 R$ 1.069,65 R$ 1.314,07 R$ 1.314,07 R$ 7.884,42

102184
PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM MOLA HIDRÁULICA 

0,90X2,10
UNID 1,00 R$ 1.565,00 R$ 1.922,60 R$ 1.922,60 R$ 1.922,60

94569 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR COMPLETA M2 0,36 R$ 691,09 R$ 849,00 R$ 849,00 R$ 305,64

90842
KIT DE PORTA DE MADEIRA INTERNA DE 0,70X2,10 COMPLETA SEMI OCA

UNID 1,00 R$ 1.025,17 R$ 1.259,42 R$ 1.259,42 R$ 1.259,42

102184 PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM, 0,90X2,10 UNID 1,00 R$ 1.565,00 R$ 1.922,60 R$ 1.922,60 R$ 1.922,60

87879 CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 393,10 R$ 3,43 R$ 4,21 R$ 4,21 R$ 1.654,95

87792
EMBOÇO NOU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA 

E CAL HIDRATADO)
M2 393,10 R$ 32,16 R$ 39,51 R$ 39,51 R$ 15.531,38

87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÃO MÍNIMA DE 33X45
M2 23,52 R$ 54,39 R$ 66,82 R$ 66,82 R$ 1.571,61

87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÃO MÍNIMA DE 33X45
M2 13,87 R$ 54,39 R$ 66,82 R$ 66,82 R$ 926,79

94992 PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 6CM M2 83,87 R$ 91,95 R$ 112,96 R$ 112,96 R$ 9.473,96

87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 103,55 R$ 26,24 R$ 32,24 R$ 32,24 R$ 3.338,45

87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÃO MÍMIMA DE 35X35CM
M2 103,55 R$ 41,72 R$ 51,25 R$ 51,25 R$ 5.306,94

94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 

6CM
M2 41,30 R$ 94,23 R$ 115,76 R$ 115,76 R$ 4.780,89

88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, 1 DEMÃO M2 457,29 R$ 2,17 R$ 2,67 R$ 2,67 R$ 1.220,96

88489
APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE, 2 DEMÃO

M2 457,29 R$ 13,41 R$ 16,47 R$ 16,47 R$ 7.531,57

102193 LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA M2 23,10 R$ 1,74 R$ 2,14 R$ 2,14 R$ 49,43

102197 FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA, 1 DEMÃO M2 23,10 R$ 28,69 R$ 35,25 R$ 35,25 R$ 814,28

102219
PINTURA ESMALTE ACETINADO, 2 DEMÃOS APLICADA SOBRE SUPERFÍCIES DE 

MADEIRA
M2 23,10 R$ 13,39 R$ 16,45 R$ 16,45 R$ 380,00

100722 FUNDO TIPO ZARCÃO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS, 1 DEMÃO M2 20,16 R$ 18,78 R$ 23,07 R$ 23,07 R$ 465,09

100757
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS, 2 

DEMÃOS
M2 20,16 R$ 39,92 R$ 49,04 R$ 49,04 R$ 988,65

101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, DE EMBUTIR PARA 10 DISJUNTORES

UNID 1,00 R$ 68,62 R$ 84,30 R$ 84,30 R$ 84,30

I-2386
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 240V

UNID 1,00 R$ 18,92 R$ 23,24 R$ 23,24 R$ 23,24

101890
DISJUNTOR MOBOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A

UNID 2,00 R$ 15,06 R$ 18,50 R$ 18,50 R$ 37,00

97590
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA EM LED
UNID 9,00 R$ 108,88 R$ 133,76 R$ 133,76 R$ 1.203,84

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10A/250V DE EMBUTIR UNID 2,00 R$ 22,93 R$ 28,17 R$ 28,17 R$ 56,34

92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T

UNID 5,00 R$ 40,39 R$ 49,62 R$ 49,62 R$ 248,10

I-12001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL, EM PVC, DE 4X4" UNID 9,00 R$ 7,77 R$ 9,55 R$ 9,55 R$ 85,95

91940 CAIXA RETANGULAR 4X2", EM PVC UNID 24,00 R$ 12,58 R$ 15,45 R$ 15,45 R$ 370,80

91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T UNID 17,00 R$ 27,00 R$ 33,17 R$ 33,17 R$ 563,89

91831 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM (1/2") M 51,20 R$ 6,97 R$ 8,56 R$ 8,56 R$ 438,27

91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0KV M 109,15 R$ 3,97 R$ 4,88 R$ 4,88 R$ 532,65

91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0KV M 277,05 R$ 5,39 R$ 6,62 R$ 6,62 R$ 1.834,07

91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0KV M 34,20 R$ 7,59 R$ 9,32 R$ 9,32 R$ 318,74

91785 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM M 24,00 R$ 39,84 R$ 48,94 R$ 48,94 R$ 1.174,56

89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO ROSQUEAVEL 3/4" UNID 1,00 R$ 103,95 R$ 127,70 R$ 127,70 R$ 127,70

89714 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN100MM M 12,00 R$ 54,98 R$ 67,54 R$ 67,54 R$ 810,48

89713 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN75MM M 27,60 R$ 43,51 R$ 53,45 R$ 53,45 R$ 1.475,22

89712 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN50MM M 8,00 R$ 28,49 R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 280,00

89711 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN40MM M 5,00 R$ 18,20 R$ 22,36 R$ 22,36 R$ 111,80

98110 CAIXA DE GORDURA CIRCULAR EM PVC UNID 1,00 R$ 445,92 R$ 547,81 R$ 547,81 R$ 547,81

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN100X40MM, JUNTA SOLDAVEL UNID 2,00 R$ 17,16 R$ 21,08 R$ 21,08 R$ 42,16

98052 TANQUE SEPTICO CIRCULAR PRÉ MOLDADO DIAMETRO 1,10M UNID 1,00 R$ 1.899,03 R$ 2.332,96 R$ 2.332,96 R$ 2.332,96

97901
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÃO INTERNA 0,40X0,40X0,40M
UNID 3,00 R$ 271,32 R$ 333,32 R$ 333,32 R$ 999,96

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 5.797,20

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS R$ 8.990,71

PINTURA R$ 11.449,97

FONTE DE RECURSO: 40 - ASPS R$ 60.109,84

REVESTIMENTOS R$ 23.827,03

PISO R$ 22.900,23

PAREDES R$ 926,79

IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 2.386,99

FONTE DE RECURSO: 4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 44.999,58

COBERTURA R$ 6.292,29

PAREDES R$ 18.757,94

ESQUADRIAS R$ 17.562,36

REVESTIMENTOS R$ 18.757,94



86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 1,00 R$ 426,77 R$ 524,29 R$ 524,29 R$ 524,29

86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR
UNID 1,00 R$ 124,32 R$ 152,73 R$ 152,73 R$ 152,73

I-377 ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UNID 1,00 R$ 42,90 R$ 52,70 R$ 52,70 R$ 52,70

86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR
UNID 1,00 R$ 107,41 R$ 131,95 R$ 131,95 R$ 131,95

86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA

UNID 1,00 R$ 125,60 R$ 154,30 R$ 154,30 R$ 154,30

86879 VALVULA EM PLASTICO PARA LAVATÓRIO UNID 1,00 R$ 7,53 R$ 9,25 R$ 9,25 R$ 9,25

86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4X1.1/2 UNID 1,00 R$ 24,97 R$ 30,68 R$ 30,68 R$ 30,68

86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 1/2X40CM UNID 2,00 R$ 13,09 R$ 16,08 R$ 16,08 R$ 32,16

99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL 

FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO

M 16,80 R$ 469,08 R$ 576,26 R$ 576,26 R$ 9.681,17

99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

M2 37,39 R$ 0,67 R$ 0,82 R$ 0,82 R$ 30,66

99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO M2 83,87 R$ 1,21 R$ 1,49 R$ 1,49 R$ 124,97

99803 LIMPEZA DE PISO CERâMICO COM PANO ÚMIDO M2 103,55 R$ 1,64 R$ 2,01 R$ 2,01 R$ 208,14

99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M
M 26,90 R$ 41,73 R$ 51,27 R$ 51,27 R$ 1.379,16

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 0,96 R$ 384,13 R$ 471,90 R$ 471,90 R$ 453,02

96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM
KG 53,31 R$ 14,23 R$ 17,48 R$ 17,48 R$ 931,86

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURA
M3 0,96 R$ 169,60 R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 200,02

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M.
M3 0,96 R$ 66,93 R$ 82,22 R$ 82,22 R$ 78,93

96530
FABRICAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA DE 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZAÇÃO
M2 15,06 R$ 126,38 R$ 155,26 R$ 155,26 R$ 2.338,22

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 1,13 R$ 384,13 R$ 471,90 R$ 471,90 R$ 533,25

96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA60 DE 

5,00MM
KG 39,77 R$ 17,56 R$ 21,57 R$ 21,57 R$ 857,84

96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 

8,00MM
KG 42,50 R$ 15,83 R$ 19,45 R$ 19,45 R$ 826,63

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURA
M3 1,13 R$ 169,60 R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 235,44

92777 ARMAÇÃO DE PILAR, AÇO CA50 DE 8,0MM KG 27,02 R$ 15,82 R$ 19,43 R$ 19,43 R$ 525,00

92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA PILARES, EM MADEIRA 

SERRADA
M2 5,13 R$ 86,46 R$ 106,22 R$ 106,22 R$ 544,91

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 0,38 R$ 384,13 R$ 471,90 R$ 471,90 R$ 179,32

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURA
M3 0,38 R$ 169,60 R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 79,17

92775 ARMAÇÃO DE PILAR, AÇO CA60 DE 5,00MM KG 18,11 R$ 17,66 R$ 21,70 R$ 21,70 R$ 392,99

SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 9.681,17

SERVIÇOS FINAIS R$ 363,76

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSO: 4050 R$ 48.999,64

SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.379,16

INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES R$ 6.455,19

R$ 185.109,22

SUPRAESTRUTURA R$ 7.106,49

PILARES R$ 1.721,39

VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 895,44

BLOCOS R$ 1.663,83

VIGA DE BALDRAME R$ 4.791,36

TOTAL CONSTRUÇÃO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE



93186 VERGAS MOLDADAS IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS E PORTAS M 11,20 R$ 65,08 R$ 79,95 R$ 79,95 R$ 895,44

92777 ARMAÇÃO DE VIGAS, AÇO CA50 DE 8,00MM KG 42,50 R$ 15,82 R$ 19,43 R$ 19,43 R$ 825,78

92270
FABRICAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA DE 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZAÇÃO
M2 15,06 R$ 109,84 R$ 134,94 R$ 134,94 R$ 2.032,20

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 1,13 R$ 384,13 R$ 471,90 R$ 471,90 R$ 533,25

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURA
M3 1,13 R$ 169,60 R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 235,44

92775 ARMAÇÃO DE VIGAS, AÇO CA60 DE 5,00MM KG 39,77 R$ 17,66 R$ 21,70 R$ 21,70 R$ 863,01

103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS DE 6 FUROS DE 9X19X19CM

M2 75,81 R$ 75,05 R$ 92,20 R$ 92,20 R$ 6.989,68

97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 3,31 R$ 43,90 R$ 53,93 R$ 53,93 R$ 178,51

94207
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL

M2 47,09 R$ 48,29 R$ 59,32 R$ 59,32 R$ 2.793,38

92543
TRAMA DE MADEIRA PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO COMPOSTO POR 

TERÇAS
M2 47,09 R$ 14,96 R$ 18,38 R$ 18,38 R$ 865,51

94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM

M R$ 113,13 R$ 138,98 R$ 138,98 R$ 0,00

100327
RUFO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26, CORTE DE 33CM

M 6,30 R$ 74,09 R$ 91,02 R$ 91,02 R$ 573,43

96111 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO M2 42,90 R$ 77,66 R$ 95,41 R$ 95,41 R$ 4.093,09

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

M2 19,10 R$ 42,08 R$ 51,70 R$ 51,70 R$ 987,47

94570
JANELA DE A,LUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS COM VIDRO, COMPLETA

M2 8,64 R$ 361,86 R$ 444,55 R$ 444,55 R$ 3.840,91

90843
KIT DE PORTA DE MADEIRA INTERNA DE 0,80X2,10 COMPLETA SEMI OCA

UNID 2,00 R$ 1.069,65 R$ 1.314,07 R$ 1.314,07 R$ 2.628,14

94805
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS
UNID 1,00 R$ 969,03 R$ 1.190,45 R$ 1.190,45 R$ 1.190,45

87879 CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 151,62 R$ 3,43 R$ 4,21 R$ 4,21 R$ 638,32

87792
EMBOÇO NOU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA 

E CAL HIDRATADO)
M2 151,62 R$ 32,16 R$ 39,51 R$ 39,51 R$ 5.990,51

94992 PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 6CM M2 29,12 R$ 91,95 R$ 112,96 R$ 112,96 R$ 3.289,40

94992 PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 6CM M2 13,78 R$ 91,95 R$ 112,96 R$ 112,96 R$ 1.556,59

87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 42,90 R$ 26,24 R$ 32,24 R$ 32,24 R$ 1.383,10

87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÃO MÍMIMA DE 35X35CM
M2 81,90 R$ 41,72 R$ 51,25 R$ 51,25 R$ 4.197,38

94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 

6CM
M2 9,22 R$ 94,23 R$ 115,76 R$ 115,76 R$ 1.067,31

97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, M2 39,00 R$ 17,34 R$ 21,30 R$ 21,30 R$ 830,70

88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, 1 DEMÃO M2 151,62 R$ 2,17 R$ 2,67 R$ 2,67 R$ 404,83

88489
APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE, 2 DEMÃO

M2 151,62 R$ 13,41 R$ 16,47 R$ 16,47 R$ 2.497,18

102193 LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA M2 6,72 R$ 1,74 R$ 2,14 R$ 2,14 R$ 14,38

102197 FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA, 1 DEMÃO M2 6,72 R$ 28,69 R$ 35,25 R$ 35,25 R$ 236,88

102219
PINTURA ESMALTE ACETINADO, 2 DEMÃOS APLICADA SOBRE SUPERFÍCIES DE 

MADEIRA
M2 6,72 R$ 13,39 R$ 16,45 R$ 16,45 R$ 110,54

100722 FUNDO TIPO ZARCÃO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS, 1 DEMÃO M2 9,22 R$ 18,78 R$ 23,07 R$ 23,07 R$ 212,71

100757
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS, 2 

DEMÃOS
M2 9,22 R$ 39,92 R$ 49,04 R$ 49,04 R$ 452,15

97590
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA EM LED
UNID 8,00 R$ 108,88 R$ 133,76 R$ 133,76 R$ 1.070,08

92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T

UNID 4,00 R$ 40,39 R$ 49,62 R$ 49,62 R$ 198,48

I-12001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL, EM PVC, DE 4X4" UNID 8,00 R$ 7,77 R$ 9,55 R$ 9,55 R$ 76,40

91940 CAIXA RETANGULAR 4X2", EM PVC UNID 19,00 R$ 12,58 R$ 15,45 R$ 15,45 R$ 293,55

91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T UNID 15,00 R$ 27,00 R$ 33,17 R$ 33,17 R$ 497,55

91831 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM (1/2") M 64,80 R$ 6,97 R$ 8,56 R$ 8,56 R$ 554,69

91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0KV M 100,75 R$ 3,97 R$ 4,88 R$ 4,88 R$ 491,66

91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0KV M 194,40 R$ 5,39 R$ 6,62 R$ 6,62 R$ 1.286,93

PAREDES R$ 6.628,83

PISO R$ 9.035,07

PINTURA R$ 3.928,67

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 4.469,34

IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 987,47

ESQUADRIAS R$ 7.659,50

REVESTIMENTOS R$ 9.918,22

FONTE DE RECURSO: 40 - ASPS R$ 28.940,78

VIGAS AÉREAS R$ 4.489,66

PAREDES R$ 7.168,19

COBERTURA R$ 8.325,41

PISO R$ 3.289,40

REVESTIMENTOS R$ 9.035,07



C-01 CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM M2 9,45 R$ 75,00 R$ 92,14 R$ 92,14 R$ 870,72

I-13142 TUBO DE AÇO CARBONO 4" M 24,30 R$ 352,25 R$ 432,74 R$ 432,74 R$ 10.515,58

99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

M2 42,90 R$ 0,67 R$ 0,82 R$ 0,82 R$ 35,18

99803 LIMPEZA DE PISO CERâMICO COM PANO ÚMIDO M2 42,90 R$ 1,64 R$ 2,01 R$ 2,01 R$ 86,23

_________________________________________

Marcio Vieira Poersch Dezembro 2021 2021

Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6 BDI 22,85%

Tabela SINAPI

Herval, 08 de Março de 2022

TOTAL DAS OBRAS R$ 263.049,64

TOTAL REFORMA E AMPLIAÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL R$ 77.940,42

SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 11.386,31

SERVIÇOS FINAIS R$ 121,41


