PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ORGCAMENTO
PRECO UNITARIO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE ORI S/BDI C/BDI C/BDI e
(A) (B) (C) (C) (A*C)
CONSTRUGAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE
FONTE DE RECURSO: 4011 - ATENGAO BASICA R$ 79.999,81
SERVICOS INICIAIS RS 3.777,59
99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 6155 RS 41,73 RS 51.27 RS 51,27 RS 3.155,67
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M
1-4813  [PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, 2,00X1,125 M2 2,25 R$ 225,00 | R$276,41 | R$276,41 RS 621,92
INFRAESTRUTURA - FUNDACOES RS 32.858,01
BLOCOS RS 2.892,81
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 M3 3,20 R$ 384,13 | R$471,90 | R$471,90 R$ 1.510,08
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
96546 /;gr'\\/l/l/:on DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 2591 RS 14,23 RS 17,48 RS 17,48 RS 452,91
92873 |ANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 3,20 R$ 169,60 | R$20835 | RS 208,35 RS 666,72
CONCRETO EM ESTRUTURA
93358 'F;:CAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M3 3,20 RS 66,93 RS 82,22 RS 82,22 RS 263,10
PILARES RS 3.295,29
92777  |ARMACAO DE PILAR, AGO CA50 DE 8,0MM KG 55,30 RS 15,82 RS 19,43 RS 19,43 RS 1.074,48
92413 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA PILARES, EM MADEIRA M2 10,50 RS 86,46 R$ 106,22 | RS 106,22 RS 1.115,31
SERRADA
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 M3 0,79 R$ 384,13 | R$471,90 | R$471,90 R$ 372,80
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
LANCAMENT M DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
92873 ¢ ocomuso S 5 OEAC ° M3 0,79 R$ 169,60 | R$208,35 | R$208,35 RS 164,60
CONCRETO EM ESTRUTURA
92775  |ARMAGAO DE PILAR, AGO CA60 DE 5,00MM KG 26,18 RS 17,66 RS 21,70 RS 21,70 RS 568,11
VIGA DE BALDRAME RS 26.669,91
FABRICAGAO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA DE
96530 CAGRO, MONTAG SMONTAG 0 - G M2 36,93 R$ 126,38 | R$15526 | R$155,26 R$ 5.733,75
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZACAO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 M3 2,79 R$ 384,13 | R$471,90 | R$471,90 RS 1.316,60
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
06543 :rgmaxo DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA60 DE K 7552 RS 17,56 RS 2157 RS 21,57 RS 1.628,97
ARMAGAO DE BL VIGA BALDRAME APATA UTILIZANDO AGO CA50 DE
96545 A OOM(Ii/I 0 0Co, ViG ous v 0 ACO CASO KG 97,25 RS 15,83 R$ 19,45 RS 19,45 RS 1.891,51
92873 |FANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 2,79 R$ 169,60 | R$20835 | RS 208,35 RS 581,30
CONCRETO EM ESTRUTURA
101159  [ALVENARIA DE VEDACAO DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS M2 107,71 R$ 117,27 | R$ 144,07 | R$144,07 | R$15.517,78
SUPRAESTRUTURA RS 15.751,27
PILARES RS 4.430,25
92777 |ARMAGAO DE PILAR, ACO CA50 DE 8,0MM KG 74,26 RS 15,82 RS 19,43 RS 19,43 RS 1.442,87
EM E DE EM DE LARES, E DE
92413 sMEg::/;i M SMONTAGEM DE FORMAS PARA PILARES, EM MADEIRA M2 14,10 RS 86,46 R$ 106,22 | R$ 106,22 RS 1.497,70
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 M3 1,06 R$ 384,13 | R$471,90 | R$471,90 R$ 500,21
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
92873 |/ANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 1,06 R$ 169,60 | R$20835 | RS 208,35 RS 220,85
CONCRETO EM ESTRUTURA
92775 |ARMACAO DE PILAR, ACO CA60 DE 5,00MM KG 35,42 RS 17,66 RS 21,70 RS 21,70 RS 768,61
VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 911,43
93186 |VERGAS MOLDADAS IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS E PORTAS M 11,40 RS 65,08 RS 79,95 R$79,95 | R$911,43
VIGAS AEREAS RS 10.409,58
92777 |ARMAGAO DE VIGAS, AGO CA50 DE 8,00MM KG 97,25 RS 15,82 RS 19,43 RS 19,43 RS 1.889,57
B A EM E DE EM DE DE
92270  |FABRICAGAO, MONTAGEM SMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 36,93 R$ 109,84 | R$ 134,94 | RS 134,94 RS 4.983,33
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZACAO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 M3 2,79 R$ 384,13 | R$471,90 | R$471,90 RS 1.316,60
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
92873 |FANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 279 R$ 169,60 | R$20835 | RS 208,35 RS 581,30
CONCRETO EM ESTRUTURA
92775  |ARMAGAO DE VIGAS, ACO CA60 DE 5,00MM KG 75,52 RS 17,66 RS 21,70 RS 21,70 RS 1.638,78
PAREDES RS 15.377,76
103324 |ALVENARIA DE VEDACAO DE TIJOLOS CERAMICOS DE 6 FUROS DE 9X19X19CM M2 165,74 RS 75,05 RS 92,20 RS 92,20 RS 15.281,23
97627 | PEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM M3 179 RS 43,90 RS 53,93 RS 53,93 RS 96,53
REAPROVEITAMENTO
COBERTURA RS 12.235,17
94207 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL M2 88,52 RS 48,29 RS 59,32 RS 59,32 RS 5.251,01
92543 IERA;/; DE MADEIRA PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO COMPOSTO POR M2 88,52 RS 14,96 RS 18,38 RS 18,38 RS 1.627,00
o
94728  |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Ne 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM M 20,35 R$ 11313 | R$13898 | RS 138,98 RS 2.828.24




o
100327 RUFO EXTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N226, CORTE DE 33CM M 9,00 RS 74,09 R$ 91,02 RS 91,02 R$ 819,18
96111 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO M2 17,92 RS 77,66 RS 95,41 R$ 95,41 RS 1.709,75
FONTE DE RECURSO: 4502 - VIGILANCIA EM SAUDE RS 44.999,58
COBERTURA R$ 6.292,29
96111 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO M2 65,95 RS 77,66 RS 95,41 | RS 95,41 | RS 6.292,29
IMPERMEABILIZA;/’\O RS 2.386,99
08557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIES COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS M2 46,17 RS 42,08 R$ 51,70 RS 51,70 RS 2.386,99
ESQUADRIAS R$ 17.562,36
94570 JANELA DE A,LUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS COM VIDRO, COMPLETA M2 9,60 RS 361,86 RS 444,55 RS 444,55 RS 4.267,68
90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA INTERNA DE 0,80X2,10 COMPLETA SEMI OCA UNID 6,00 RS 1.060,65 | R$1.314,07 | RS 1.314,07 RS 7.884,42
102184 gc;z;/; Ii; ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM MOLA HIDRAULICA UNID 1,00 R$ 1.565,00 | R$ 1.922,60 | RS 1.922,60 RS 1.922,60
94569 JANELA EM ALUMINIO TIPO MAXIM AR COMPLETA M2 0,36 RS 691,09 RS 849,00 RS 849,00 RS 305,64
90842 KIT DE PORTA DE MADEIRA INTERNA DE 0,70X2,10 COMPLETA SEMI OCA UNID 1,00 RS 1.025,17 | R$ 1.259,42 | RS 1.250,42 RS 1.259,42
102184 PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM, 0,90X2,10 UNID 1,00 RS$ 1.565,00 | R$ 1.922,60 | RS 1.922,60 R$ 1.922,60
REVESTIMENTOS RS 18.757,94
PAREDES RS 18.757,94
87879 CHAPISCO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 393,10 RS 3,43 RS 4,21 RS 4,21 RS 1.654,95
87792 EMBOGCO NOU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA M2 393,10 R$ 32,16 RS 39,51 RS 39,51 RS 15.531,38
E CAL HIDRATADO)
87273 REVESTIMENTO CERAMICO PARf\ PAR’EDES INTERNAS COM PLACA TIPO M2 23,52 RS 54,39 RS 66,82 RS 66,82 RS 1.571,61
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSAO MINIMA DE 33X45
FONTE DE RECURSO: 40 - ASPS RS 60.109,84
REVESTIMENTOS RS 23.827,03
PAREDES RS 926,79
87273 REVESTIMENTO CERAMICO PAR:’\ PARFDES INTERNAS COM PLACA TIPO M2 13,87 RS 54,39 RS 66,82 RS 66,82 RS 926,79
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSAO MINIMA DE 33X45
PISO R$ 22.900,23
94992 PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 6CM M2 83,87 RS 91,95 RS 112,96 RS 112,96 RS$ 9.473,96
87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 103,55 RS 26,24 RS 32,24 RS 32,24 RS 3.338,45
87248 REVESTIIYIENTp CERAMICO PARA PISO COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE M2 103,55 R$ 41,72 R$ 51,25 R$ 51,25 RS 5.306,94
DIMENSAO MIMIMA DE 35X35CM
04992 E)éifUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE M2 41,30 RS 94,23 RS 115,76 RS 115,76 RS 4.780,89
PINTURA RS 11.449,97
88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, 1 DEMAO M2 457,29 RS 2,17 RS 2,67 RS 2,67 RS 1.220,96
88489 APLICACAO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE, 2 DEMAO M2 457,29 RS 13,41 RS 16,47 RS 16,47 RS 7.531,57
102193 LIXAMENTO DE SUPERFICIE DE MADEIRA M2 23,10 RS 1,74 RS 2,14 RS 2,14 RS 49,43
102197 FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA, 1 DEMAO M2 23,10 RS 28,69 RS 35,25 RS 35,25 RS 814,28
102219 :/Ill/\_l\'[r)LéIRR/-\AESMALTE ACETINADO, 2 DEMAOS APLICADA SOBRE SUPERFICIES DE M2 23,10 RS 13,39 RS 16,45 RS 16,45 RS 380,00
100722 FUNDO TIPO ZARCAO PARA SUPERFICIES METALICAS, 1 DEMAO M2 20,16 RS 18,78 RS 23,07 RS 23,07 RS 465,09
100757 PINTL~JRA ESMALTE SINTETICO ACETINADO PARA SUPERFICIES METALICAS, 2 M2 20,16 RS 39,02 RS 49,04 RS 49,04 RS 988,65
DEMAOS
INSTALACOES ELETRICAS RS 5.797,20
101876 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM PVC, DE EMBUTIR PARA 10 DISJUNTORES UNID 1,00 RS 68,62 RS 84,30 RS 84,30 RS 84,30
D E L E ENSA A DE 2
1-2386 ISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50A, TENSAO MAXIMA 40V UNID 1,00 RS 18,92 RS 23,24 RS 23,24 RS 23,24
101890 DISJUNTOR MOBOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A UNID 2,00 RS 15,06 RS 18,50 RS 18,50 RS 37,00
L A L EDOND D DE SOBRE
97590 UIYIINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, SOBREPOR, COM UNID 9,00 RS 108,88 RS 133,76 RS 133,76 R$ 1.203,84
1 LAMPADA EM LED
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10A/250V DE EMBUTIR UNID 2,00 RS 22,93 RS 28,17 RS 28,17 RS 56,34
E LES (1 DUL 1 DA DE EMB 2
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA MBUTIR 2P+T UNID 5,00 RS 40,39 RS 49,62 RS 49,62 RS 248,10
1-12001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4X4" UNID 9,00 RS 7,77 RS$ 9,55 RS 9,55 RS 85,95
91940 CAIXA RETANGULAR 4X2", EM PVC UNID 24,00 RS 12,58 RS 15,45 RS 15,45 RS 370,80
91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T UNID 17,00 RS 27,00 RS$ 33,17 RS 33,17 RS 563,89
91831 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM (1/2") M 51,20 RS 6,97 RS 8,56 RS 8,56 RS 438,27
91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0KV M 109,15 RS$ 3,97 RS 4,88 RS 4,88 RS 532,65
91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0KV M 277,05 RS 5,39 RS 6,62 RS 6,62 RS 1.834,07
91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0KV M 34,20 RS$ 7,59 R$ 9,32 R$ 9,32 RS 318,74
INSTALACOES HIDRAULICAS RS 8.990,71
91785 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM M 24,00 RS 39,84 RS 48,94 RS 48,94 RS 1.174,56
89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO ROSQUEAVEL 3/4" UNID 1,00 RS 103,95 RS 127,70 RS 127,70 RS 127,70
89714 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN1OOMM M 12,00 RS 54,98 RS 67,54 RS 67,54 RS 810,48
89713 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN75MM M 27,60 RS 43,51 RS 53,45 RS 53,45 RS 1.475,22
89712 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DNSOMM M 8,00 RS 28,49 RS 35,00 RS 35,00 RS 280,00
89711 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DNAOMM M 5,00 RS 18,20 RS 22,36 RS 22,36 RS$ 111,80
98110 CAIXA DE GORDURA CIRCULAR EM PVC UNID 1,00 RS 445,92 RS 547,81 R$ 547,81 RS 547,81
89709 RALO SIFONADO, PVC, DN100X40MM, JUNTA SOLDAVEL UNID 2,00 RS 17,16 RS 21,08 RS 21,08 RS 42,16
98052 TANQUE SEPTICO CIRCULAR PRE MOLDADO DIAMETRO 1,10M UNID 1,00 RS 1.899,03 | R$2.332,96 | RS 2.332,96 RS 2.332,96
97901 CAIXAA ENTERRADA HIDRAULICAnRETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS UNID 3,00 RS 271,32 RS 333,32 RS 333,32 RS 999,96
CERAMICOS MACICOS, DIMENSAO INTERNA 0,40X0,40X0,40M




86931 VASO SANITARIO SIFONADO EIOM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - UNID 1,00 RS 426,77 RS 524,29 RS 524,29 RS 524,29
FORNECIMENTO E INSTALACAO
26904 LAVA'I:ORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, UNID 1,00 RS 124,32 RS 152,73 RS 152,73 RS 152,73
PADRAO POPULAR
1-377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UNID 1,00 R$ 42,90 R$ 52,70 R$ 52,70 R$ 52,70
26906 TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO UNID 1,00 RS 107,41 RS 131,95 RS 131,95 RS 131,95
POPULAR
86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA UNID 1,00 RS 125,60 RS 154,30 RS 154,30 RS 154,30
86879 VALVULA EM PLASTICO PARA LAVATORIO UNID 1,00 R$ 7,53 RS 9,25 R$ 9,25 R$ 9,25
86882 SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4X1.1/2 UNID 1,00 R$ 24,97 R$ 30,68 R$ 30,68 R$ 30,68
86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 1/2X40CM UNID 2,00 R$ 13,09 RS 16,08 R$ 16,08 RS 32,16
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 9.681,17
GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
99839 TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL M 16,80 RS 469,08 RS 576,26 RS 576,26 RS 9.681,17
FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO
SERVICOS FINAIS RS 363,76
99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO M2 37,39 RS 0,67 RS 0,82 RS 0,82 RS 30,66
99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO M2 83,87 R$ 1,21 RS 1,49 RS 1,49 RS 124,97
99803 LIMPEZA DE PISO CERAMICO COM PANO UMIDO M2 103,55 R$ 1,64 RS 2,01 R$ 2,01 RS 208,14
TOTAL CONSTRUCAO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE RS 185.109,22
REFORMA E AMPLIAGAO DA FARMACIA MUNICIPAL
FONTE DE RECURSO: 4050 RS 48.999,64
SERVICOS INICIAIS R$ 1.379,16
99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 26,90 RS 41,73 RS 51,27 RS 51,27 RS 1.379,16
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M
INFRAESTRUTURA - FUNDACOES RS 6.455,19
BLOCOS RS 1.663,83
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 M3 0,96 RS 384,13 RS 471,90 R$ 471,90 RS 453,02
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
96546 ?gl'\\/l/ll:fAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE G 53,31 RS 14,23 RS 17,48 RS 17,48 RS 931,86
LANCAMENT M DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
92873 ¢ ocomuso S 5 OEAC ° M3 0,96 R$ 169,60 RS 208,35 R$ 208,35 RS 200,02
CONCRETO EM ESTRUTURA
03358 E:CAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M3 0,96 RS 66,93 RS 82,22 RS 82,22 RS 78,03
VIGA DE BALDRAME RS 4.791,36
FABRICAGAO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA DE
96530 CACAO, MO G SMO G 0 ~ G M2 15,06 RS 126,38 RS 155,26 R$ 155,26 RS 2.338,22
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZACAO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 M3 1,13 RS 384,13 RS 471,90 R$ 471,90 RS 533,25
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
06543 :r;rmaxo DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA60 DE G 39,77 RS 17,56 RS 21,57 RS 21,57 RS 857,84
AO DE BL BALD E LIZAND DE
96545 :ix&ﬁo 0CO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA50 G 42,50 RS 15,83 RS 19,45 RS 19,45 RS 826,63
92873 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 113 RS 169,60 RS 208,35 RS 208,35 RS 235,44
CONCRETO EM ESTRUTURA
SUPRAESTRUTURA RS 7.106,49
PILARES RS 1.721,39
92777 ARMAGAO DE PILAR, AGO CA50 DE 8,0MM KG 27,02 RS 15,82 RS 19,43 RS 19,43 RS 525,00
92413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA PILARES, EM MADEIRA M2 5,13 RS 86,46 RS 106,22 RS 106,22 RS 544,91
SERRADA
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 M3 0,38 RS 384,13 RS 471,90 RS 471,90 RS 179,32
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
L E DE BALDES, ADE E E BAME DE
92873 ANCAMENTO COM USO ALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0,38 R$ 169,60 R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 79,17
CONCRETO EM ESTRUTURA
92775 ARMACAO DE PILAR, ACO CA60 DE 5,00MM KG 18,11 RS 17,66 RS 21,70 R$ 21,70 RS 392,99

VERGAS E CONTRAVERGAS

RS 895,44




93186 |VERGAS MOLDADAS IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS E PORTAS M 11,20 RS 65,08 R$79,95 | R$79,95 | RS$89544
VIGAS AEREAS RS 4.489,66
92777 |ARMAGAO DE VIGAS, ACO CA50 DE 8,00MM KG 42,50 RS 15,82 RS 19,43 RS 19,43 RS 825,78
92270  |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA DE M2 15,06 R$ 109,84 | R$13494 | RS 134,94 RS 2.032,20
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZACAO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 M3 1,13 RS 384,13 R$ 471,90 | R$471,90 R$ 533,25
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
92873 |FANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 113 R$ 169,60 | RS 208,35 RS 208,35 RS 235,44
CONCRETO EM ESTRUTURA
92775 |ARMAGAO DE VIGAS, ACO CA60 DE 5,00MM KG 39,77 RS 17,66 RS 21,70 RS 21,70 RS 863,01
PAREDES R$ 7.168,19
103324 |ALVENARIA DE VEDACAO DE TIJOLOS CERAMICOS DE 6 FUROS DE 9X19X19CM M2 75,81 RS 75,05 RS 92,20 RS 92,20 RS 6.989,68
97627 | PEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM M3 331 RS 43,90 RS 53,93 RS 53,93 RS 178,51
REAPROVEITAMENTO
COBERTURA RS 8.325,41
94207 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL M2 47,09 RS 48,29 RS 59,32 RS 59,32 RS 2.793,38
92543 IE:&@ DE MADEIRA PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO COMPOSTO POR M2 47,09 RS 14,96 RS 18,38 RS 18,38 RS 865,51
o
94228 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO Ne 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM M RS 113,13 RS 138,98 R$ 138,98 R$ 0,00
0
100327 |RUFO EXTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Ne26, CORTE DE 33CM M 630 RS 74,09 RS 91,02 RS 91,02 RS 573,43
96111  |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO M2 42,90 RS 77,66 RS 95,41 RS 95,41 R$ 4.093,09
IMPERMEABILIZACAO R$ 987,47
98557 |MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIES COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS M2 19.10 RS 42,08 RS 51,70 RS 51.70 RS 987,47
ESQUADRIAS RS 7.659,50
94570  |"ANELA DE A,LUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS COM VIDRO, COMPLETA M2 864 RS 36186 | RS 444,55 RS 444,55 RS 3.840,91
9043 |KIT DE PORTA DE MADEIRA INTERNA DE 0,80X2,10 COMPLETA SEMI OCA UNID 2,00 RS 1.069,65 | RS 1.314,07 | RS 1.314,07 | RS 2.628,14
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO, 87X210CM,
94805 ORTA v © O SEM GU CAO,8 0cMm, UNID 1,00 R$ 969,03 | R$1.190,45 [ R$1.190,45 | R$1.190,45
FIXACAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS
REVESTIMENTOS R$9.918,22
PAREDES RS 6.628,83
87879  |CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 151,62 RS 3,43 RS 4,21 RS 4,21 RS 638,32
EMB NOU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA
87792 OGO NOU MASSA UNIC G S5 0 1:2:8(C o M2 151,62 R$ 32,16 RS 39,51 RS 39,51 RS 5.990,51
E CAL HIDRATADO)
PISO RS 3.289,40
94992 [PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 6CM M2 29,12 R$ 91,95 R$ 112,96 | R$112,96 | R$3.289,40
FONTE DE RECURSO: 40 - ASPS R$ 28.940,78
REVESTIMENTOS R$ 9.035,07
PISO R$ 9.035,07
94992  |PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 6CM M2 13,78 RS$ 91,95 R$ 112,96 | R$ 112,96 RS 1.556,59
87620  |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 42,90 RS 26,24 RS 32,24 RS 32,24 RS 1.383,10
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PI M PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE
87248 STIMENTO € co s0co ¢ OFES M2 81,90 RS 41,72 R$ 51,25 RS$ 51,25 RS$ 4.197,38
DIMENSAO MiMIMA DE 35X35CM
94992 Z)C(EMCUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE M2 9.22 RS 94,23 R$11576 | RS 115,76 RS 1.067,31
97633 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, M2 39,00 RS 17,34 RS 21,30 RS 21,30 RS 830,70
PINTURA RS 3.928,67
88485  |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, 1 DEMAO M2 151,62 RS 2,17 RS 2,67 RS 2,67 RS 404,83
ggagg  |APLICACAO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE, 2 DEMAO M2 151,62 RS 13,41 RS 16,47 RS 16,47 RS 2.497,18
102193 [LIXAMENTO DE SUPERFICIE DE MADEIRA M2 6,72 RS 1,74 RS 2,14 RS 2,14 RS 14,38
102197  [FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA, 1 DEMAO M2 6,72 RS 28,69 RS 35,25 RS 35,25 RS 236,88
ESMALTE ACE DO, 2 DEMA LICAD BRE SUPERFICIES DE
102219 :/:ﬁyérri\ SMALTE ACETINADO, MAOS APLICADA SOBRE SUPERFICIES M2 672 RS 13,39 RS 16,45 RS 16,45 RS 110,54
100722 [FUNDO TIPO ZARCAO PARA SUPERFICIES METALICAS, 1 DEMAO M2 9,22 RS 18,78 RS 23,07 RS 23,07 R$ 212,71
E LTE E E D ERFICIES METAL 2
100757 |P'NTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO PARA SUPERFICIES METALICAS, M2 9,22 RS 39,92 RS 49,04 RS 49,04 RS 452,15
DEMAOS
INSTALACOES ELETRICAS RS 4.469,34
L A L EDOND D DE SOBRE
97590 UMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM UNID 8,00 R$ 108,88 | R$133,76 | R$133,76 R$ 1.070,08
1 LAMPADA EM LED
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T UNID 4,00 RS 40,39 RS 49,62 RS 49,62 RS 198,48
1-12001  [CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4X4" UNID 8,00 RS 7,77 RS 9,55 R$ 9,55 RS 76,40
91940  |CAIXA RETANGULAR 4X2", EM PVC UNID 19,00 RS 12,58 RS 15,45 RS 15,45 RS 293,55
91996  |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T UNID 15,00 RS 27,00 RS 33,17 RS 33,17 R$ 497,55
91831  |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM (1/2") M 64,80 RS 6,97 RS 8,56 RS 8,56 R$ 554,69
91925  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0KV M 100,75 RS 3,97 RS 4,88 RS 4,88 RS 491,66
91927  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0KV M 194,40 RS 5,39 RS 6,62 RS 6,62 RS 1.286,93




SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 11.386,31

C-01 CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 4AMM M2 9,45 RS 75,00 RS 92,14 RS 92,14 RS 870,72

1-13142  |TUBO DE ACO CARBONO 4" M 24,30 RS 352,25 RS 432,74 RS 432,74 RS 10.515,58
SERVICOS FINAIS RS 121,41
99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO M2 42,90 RS 0,67 RS 0,82 RS 0,82 RS 35,18
99803 LIMPEZA DE PISO CERAMICO COM PANO UMIDO M2 42,90 RS 1,64 RS 2,01 RS 2,01 RS 86,23
TOTAL REFORMA E AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL R$ 77.940,42
TOTAL DAS OBRAS R$ 263.049,64
Marcio Vieira Poersch Tabela SINAPI Dezembro 2021 2021
Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6 BDI 22,85%

Herval, 08 de Margo de 2022




