ey _
Prefeitura de
Herval

Proc. Administrativo 220/2022

De: Marcio P. - SMOMUR
Para: SMA - Secretaria Municipal de Administracao

Data: 12/07/2022 as 11:40:03

Setores envolvidos:

SMA, SMOMUR

Pavimentacao 2022/01

Descricao do Objeto:*:
Pavimentagao 2022/01

Modalidade de Licitacao*:
Concorréncia

Justificativa da contratacao*:
O municipio esta executando outras obras e nao tem pessoal habilitado suficiente para executar essa obra

Prazo de Pagamento*:
Apobs emissado de BOletim de Medigao

Prazo para Entrega*:
Apdbs Ordem de Inicio de Obra

Necessita Amostra?*:
Nao

Abertura de processo licitatério para contratagdo de empresa para execugao (material € mao de obra) de Obra de
Pavimentacao Urbana 2022/01 das seguintes vias: Rua Percilio Cunha (entre as ruas Luiz Maria Domingues e
Vereador Raul Chagas); Rua Valdomiro Faria (entre as ruas Percilio Cunha e José Francisco de Souza); Rua José
Francisco da Silva (entre as ruas Valdomiro de Farias e Trajano Pereira de Souza); Rua Vereador Raul Chagas
(entre as ruas Percilio Cunha e Barao de Acegua); Rua Trajano Pereira de Souza (entre as ruas Barédo de Acegua e
José Francisco da Silva); Rua Dr. Homero de Macedo (entre a rua Deputado Osmar Grafulha e Avenida Manoel da
Costa Medeiros), com area total de 4.536,20m? e valor orgado de R$ 585.094,08. Conforme projeto em anexo.

Marcio Vieira Poersch

Arquiteto e Urbanista

Anexos:



BDI.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

RURAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E

BDI - PAVIMENTAGCAO URBANA 2022/1

Referéncia estudo TCE

1° Quartil Médio [3° Quartil
Administragéo Central AC 2,97% 2,97% 5,08% 6,27%
Seguros/Riscos/Garantias SRG 0,86% 0,86% 1,33% 1,71%
Lucro L 7,78% 7,78% 10,85% 13,55%
Despesas Financeiras DF 0,24% i| 2,00%
Tributos - ISS T 5,00% DU 30
Tributos - PIS/COFINS 3,65%
Formula para o calculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
Resultado do calculo do
BDI: L 2143%| 27,17%|  33,62%

Marcio Vieira Poersch
Arqg. E Urb. CAU/RS A80622-6

Herval, 12 de Julho de 2022




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

CRONOGRAMA - PAVIMENTACAO URBANA 2022/1

ITEM [ VALOR (R$) [ % ] MES 01 [ MES 02 [ MES 03 [ MES 04 [ MES 05 [ MES 06 [ MES 07 [ MES 08 |
RUA PERCILIO CUNHA
RUA PERCILIO CUNHA | 167.533,24] 28,63% |  167.533,24] 100,00%] 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] |
| I I I I I I I I I I I I I |
RUA VALDOMIRO FARIA

RUA VALDOMIRO FARIA I 129.494,40] 22,13% % 0,00| [ 129.494,40] 100,00%] 0,00] [ o,oo% [ o,ooI I o,oo} } o,ooI I o,ooI I

RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA
RUA JOSE FRANCISCO DA SILVAI 53.185,20I 9,09% I o,ool I o,ool I 53.185,20] 100,00%| o,ool l o,ool I o,ool l o,ool I o,ool I

RUA VEREADOR RAUL CHAGAS
RUA VEREADOR RAUL CHAGAS | 101.532,84] 17,35% | 0,00] [ 0,00] [ 101.532,84] 100,00%] 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] |
I I I I I I I I I I I I I I |

RUA TRAJANO PEREIRA DA SILVA
RUA TRAJANO PEREIRA DA SILVL‘I] 48.560,40I 8,30% I o,ool I o,ool l 0,00] [ 48.560,40] 100,00%] o,ool I o,oo{ { o,ool I 0,00I I

RUA DR. HOMERO DE MACEDO
RUA DR. HOMERO DE M ACEDOI 84.788,00] 14,49% i 0,00] [ o,ooi } 0,00] [ 84.788,00] 100,00%| 0,00] I 0,00] } o,ooI I 0,00] I
[ToTAL SIMPLES | RS S85.00008 | 100.00% [ 167.533,24] 2863%]  129.494,40] 22,13%]  154.718,04] 26,44%|  133.348,40] 22,79%] 0,00]  0,00%] 0,00]  0,00%] 0,00]  0,00%] 0,00]  0,00%|

[ TotaLAacumurapo | [ 167.533,24] | 297.027,64] [ 451.745,68] | 585.094,08] | 585.094,08] [ 585.094,08] [ 585.004,08] [ 585.094,08]

Marcio Vieira Poersch
Arq. e Urb. CAU/RS A80622-6

Herval, 12 de Julho de 2022



s R T SRR e VLA

Aidade Gestora: Frefeitura Municipal de Herval

Unidade Orcamentaria. ,
Funcional.............
Projetcfﬂtividade.....
Natureza da Despesa...
Fonte de Recursos.....

Detalhamento da Fonte,

331

e

06
09,01
154510009
1026000

1.4.90.51

0

Credito QOrcamentario 1 Ordinario
SEC. DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA ERURAL
SECRETARIA DE OBRAS
Urbanismo
PAVIMENTACAD URBANA

.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Recurso Livre - Administracac Direta Mun

Sem Detalhamento

Saldos de 01/07/2022 ate 12/07/2022

Dotacao Inicinaley wcavnus

Credito Suplementar. ...

Reducazo Orcamentaria. ...

Empenhado no Periodg, ..

Liquidado no Peripdo, ..

Anulado no Periodo,.....

Pago no Periocdo.,......

Empenhade ate o Perioda,

Liguidado ate o Perisdo.

Pago ate o Pericda,....

A Pagar Processado......

A Pagar nao Processado.

Total a PR R .

Salde Blogueado,.......
Saldo Reservado........

Saldo Disponivel,,.....

2.000.000,00 o0
29.208,34 (Y
396.812,08
0,00
0,00
0,00
0,00
824.560, 85
45,696, B4
45,696,864
0,00
778.864,01
778.864,01
0,00
493,281, 47
314,553, 93

TE: GOVBR - Execucaoc Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Jul/2022, 11h e 1Bm.




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

Composi¢do dos Encargos Sociais - PAVIMENTACAO URBANA 2022/1

Cédigo Descricao Valor
A1l INSS 20,00%
A2 SESI 0,00%
A3 SENAI 0,00%
A4 INCRA 0,00%
A5 SEBRAE 0,00%
A6 Salario educacao 0,00%
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A SOMA GRUPO A 31,00%
B1 Férias gozadas 6,57%
B2 139 salario 8,33%
B3 Licenga Paternidade 0,06%
B4 Faltas justificadas 0,82%
B5 Auxilio acidente de trabalho 0,31%
B6 Auxilio doenga 1,66%
B SOMA GRUPO B 17,75%
C1 Aviso prévio indenizado 2,90%
Cc2 Férias indenizadas 4,54%
C3 Férias indenizadas s/ aviso previo inden. 0,13%
C4 Deposito rescisao sem justa causa 3,15%
C5 Indenizag¢do adicional 0,20%
C SOMA GRUPO C 10,92%
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 5,50%
D2 Reincidéncia de FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,23%
D SOMA GRUPO D 5,73%
SOMA (A+B+C+D) 65,40%

Herval, 12 de Julho de 2022

Marcio Vieira Poersch
Arqg. E Urb. CAU/RS A80622-6




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Arquiteto e Urbanista Marcio Vieira Poersch — CAU/RS A80622-6

Proprietério da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Obra: Pavimentagcao Urbana 2022/1

Endereco: Rua Percilio Cunha (entre as ruas Luiz Maria Domingues e
Vereador Raul Chagas); Rua Valdomiro Faria (entre as ruas Percilio Cunha e
José Francisco da Silva); Rua José Francisco da Silva (entre as ruas Valdomiro
de Faria e Trajano Pereira de Souza); Rua Vereador Raul Chagas (entre as ruas
Percilio Cunha e Bardao de Acegud); Rua Trajano Pereira da Souza (entre as
ruas Bardo de Acegua e José Francisco da Silva); Rua Dr. Homero de Macedo
(entre a rua Deputado Osmar Grafulha e Avenida Manoel da Costa Medeiros).

OBSERVACOES GERAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigcdes
técnicas a serem obedecidas na execucdo dos servigos citados, fixando os
parametros minimos a serem atendidos para materiais e servigos, e constituirao
parte integrante dos contratos. Todos os servicos deverdao ser executados
rigorosamente de acordo com os projetos.

OBJETOS DA CONTRATACAO
Servicos a executar:
- Anotacéo e ou Registro e pagamento das ART’s e ou RRT’s necessarias;

EXECUCAO E CONTROLE
Responsabilidades:

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Herval, o direito e autoridade, para
resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste definido em
outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros elementos
fornecidos.

Na existéncia de servigos nao descritos, a CONTRATADA somente podera
executa-los apdés aprovacdo da FISCALIZACAO. A omissao de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetos basicos
de funcionamento e adequagédo dos resultados, bem como todas as normas da
ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa,
pela CONTRATADA desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento
das clausulas e condigdes, do contrato dos projetos, das especificagdes técnicas,
do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes
e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou nao neste memorial.
A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 1175 — Email: projetos @herval.rs.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

responsabilidade Unica integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne
0s servicos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade
com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no
Municipio, Estado e na Uniao.

E da maxima importancia, que o Engenheiro residente promova um
trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados,
envolvidos nos servigcos, durante todas as fases de organizacao e construcao. A
coordenagao deverd ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e
da previsao.

As cotas e dimensdes sempre deverdo ser conferidas “In Loco”, antes da
execucao de qualquer servico.

As especificagbes, os desenhos dos projetos e o memorial descritivo
destinam-se a descricdo e a execucao dos servicos complementares acabados
nos termos deste memorial e objeto da contratacdo, e com todos os elementos
em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto,
estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e 0 que
constar de um dos documentos é tao obrigatério como se constasse em todos os
demais.

O profissional residente devera efetuar todas as correcoes, interpretacoes
e compatibilizagdo que forem necessarias, para o término dos servigos de
maneira satisfatéria, sempre em conjunto com a FISCALIZACAO.

Acompanhamento:

Os servicos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
Prefeitura Municipal de Herval, através da Secretaria de Obras e, o qual sera
doravante, aqui designado FISCAL.

Os servicos serdao conduzidos por pessoal pertencente a CONTRATADA,
competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de
acabamento esmerado, em numero compativel com o ritmo dos servicos, para
que o cronograma fisico e financeiro seja cumprido a risca. )

A supervisdo dos trabalhos, tanto pela FISCALIZACAO como da
CONTRATADA, devera ser sempre a cargo de um profissional, devidamente
habilitado e registrado no CREA ou CAU, com visto no Rio Grande do Sul, que no
caso da CONTRATADA devera ser o responsavel técnico.

A CONTRATADA n&o podera executar qualquer servico que nao seja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranca
dos servigos.

MOVIMENTO DE TERRA

Seréa aproveitado ao maximo o gleide do leito original da via, composto por
material argiloso, de excelente caracteristica portante, no qual sera rebaixado e
nivelado se for o caso mecanicamente, recompondo as laterais do gleide. Este
servigo sera executado com maquinario da Municipalidade com acompanhamento
da CONTRATADA e do FISCAL DA OBRA.

01 - COLOCAGAO DE MEIO FIO

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 1175 — Email: projetos @herval.rs.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

O meio - fio, também denominados guias, serdo em concreto simples pré-
moldadas com dimensdes: 100cm de comprimento, 30cm de altura, 15cm de
espessura na base e 12 cm de espessura o topo, com resisténcia minima a
compressao final (28) dias de 35 Mpa.

O processo de fabricacdo devera atender ao disposto pelas normas ABNT
para tal material.

Execucéo:
Os meio fios deverao ser assentados devidamente alinhados, nivelados e

compactados de forma que figue um “espelho” de 15cm acima do nivel do
pavimento.

Os meios fios deverao ser assentados sobre uma camada de areia média,
para facilitar o nivelamento dos mesmos.

Os meio fios deverdo atender as normas técnicas da ABNT, sendo que nas
esquinas deverao ser usadas pegas curvas com raios compativeis e ou pecas
menores possibilitando a curvatura da mesma.

Para assentamento dos meio fios, devera ser aberta uma vala ao longo do
bordo do subleito preparado, de acordo com o projeto, conforme dimensdes do
mesmo.

Os desvios de alinhamento ndo poderao ser superior a 20mm, em relagéo
ao alinhamento e perfil projetados.

As guias (meio-fio) serdo rejuntadas com argamassa de cimento e areia,
utilizando cimento portland comum e areia média isenta de impurezas, com traco
1:4 respectivamente, obedecendo a uma junta de no maximo 1 cm entre as
pecas.

As guias depois de assentadas, niveladas, alinhadas e rejuntadas com
argamassa, serao reaterradas e escoradas nas costas com matéria de boa
qualidade, de preferéncia areia ou saibro, colocados também nas costas, na
posicao das juntas.

Devera ser instalado meio fio enterrado para o travamento do pavimento
nas extremidades e nos entroncamentos das vias a serem pavimentadas.

02 - PAVIMENTACAO
Blocos de concreto:

Os blocos serdao de concreto, pré-moldados intertravados, modelo
“Unistein”, de cor natural com resisténcia minima a compressao final (28) dias
igual ou superior a 35 Mpa ou 350 kgf/cm?, 16 faces, com as seguintes
dimensdes: largura do bloco 11 cm, comprimento do bloco 22 cm e espessura no
minimo de 8 cm.

Deverao ser produzidos por processo que assegurem pecas de concreto,
homogéneas e compactas, de modo que atendam ao conjunto de exigéncias das
normas NBR — 9780, NBR — 9781.

As pecas de concreto ndo devem apresentar fraturas, trincas ou defeitos
que possam prejudicar seu assentamento e a sua resisténcia. Devem ser
transportadas, manipuladas e empilhadas com as devidas precaucgdes, para nao
terem suas caracteristicas prejudicadas.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 1175 — Email: projetos @herval.rs.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

E de responsabilidade da CONTRATADA a aquisicdo dos blocos e
apresentacao dos resultados dos ensaios de compressdo e laudos técnicos,
solicitados ao fabricante dos mesmos, por cada carga (caminhdo) descarregada
no canteiro de obras e arcard com despesas necessarias para realizacao do
ensaio.

A CONTRATADA devera apresentar documento de garantia dos materiais
empregados, que a critério da fiscalizacao poderao ser os mesmo fornecidos pelo
fabricante.

Execucdo:
Os blocos serdo assentados sobre a base de areia, de forma que fiquem

perfeitamente intertravados, a areia a ser empregada devera satisfazer as
condicbes de granulometria média, limpa e desprovida de residuos vegetais e
obedecer as necessidades de compactacao do leito com placa vibratéria.

A areia sera distribuida regularmente em toda a superficie do subleito, em
espessura média de 5 cm, de tal maneira que sua altura no eixo da pista ndo seja
superior a 15 cm ja compactado.

Os recalques produzidos pelo apiloamento serdo corrigidos, até chegar ao
nivel desejado.

Quando do encontro dos blocos nos meio fio serdo assentados 15 cm
abaixo da linha de topo dos mesmos, possibilitando que por ai escoem as aguas
pluviais, obedecendo ao abaulamento previsto no perfil transversal do projeto.

O posicionamento e o alinhamento dos blocos ao longo da via devera ser
feito com linhas longitudinais e transversais fixadas e esticadas com estaca,
varetas ou blocos.

As linhas transversais e longitudinais deverao ser esquadrejadas.

O arremate dos blocos junto as guias devera ser feito com bloco cortados
(meia peca) com guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte regular das
pecas (quando necessario).

Se chover logo apos a colocagao dos blocos € necessario verificar o estado
da camada de areia.

Para preencher espagcos vazios menores que "4 do bloco devera ser
utilizado uma argamassa bem seca (1:4).

Apds o assentamento, os blocos deverdo ser compactados.

A compactacao devera ser feita com o uso de placas vibratérias.

Caso haja quebra dos blocos na primeira etapa de compactacao devera ser
retirado e substituido antes das fases de rejunte e compactacao final.

O rejuntamento dos blocos devera ser feito com pé de pedra ou areia
média com grdos menores de 2,5mm. Na hora da colocagdo, o pé de pedra
devera estar seco, sem cimento ou cal ou qualquer impureza.

O pé de pedra ou areia média devera ser colocado em camadas finas de
modo que nao cubra os blocos e prejudique o espalhamento dos mesmos.

O espalhamento serd de uma camada de 1cm sobre o revestimento e
forcando-se a mesma a preencher 0s espagos vazios entre as juntas através de
vassoura até que as juntas sejam totalmente preenchidas.

CONSIDERACOES FINAIS

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Os materiais deverao ser fornecidos pela empresa, ficando a cargo da
municipalidade o fornecimento de maquinario para os servigos de terraplanagem.

LIMPEZA FINAL
Apbs a conclusdo dos servicos de cada rua, a CONTRATADA devera
realizar uma limpeza rigorosa, além de retirada de todos os entulhos, sobra de

materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que nao fagam parte do
conjunto, final da execucgao.

Herval/RS, 12 de Julho de 2022

Marcio Vieira Poersch
Arg. e Urb. - CAU/RS A80622-6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

ORGAMENTO - PAVIMENTACAO URBANA 2022/1

CODIGO PRECO UNITARIO
" UANTIDADE TOTAL
ITEM DESCRIGAO UNIDADE 9 S/BDI C/BDI QUADRAS
SINAPI (A) (B) (c) (A*C)
5 RUA PERCILIO CUNHA 3
5.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 468,60 RS 47,32 RS 58,10 RS 27.225,66
- 92405  |EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 1.282,70 RS 73,53 R$90.29 | RS115.814,98
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
3 9sg7g | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM| o 0 3711,00 RS 2,05 RS 2,52 RS 9.351,72
ATE 30 KM
A 3
4 93503 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 14.844,00 RS 0,83 RS 1,02 RS 15.140,88
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM RS 167.533,24
6 RUA VALDOMIRO FARIA 3
6.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 336,00 RS 47,32 R$ 58,10 R$ 19.521,60
62 92405 | FXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 1.008,00 RS 73,53 RS 90,29 RS 91.012.32
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
63 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM | /0 2.872.80 RS 2,05 RS 2,52 RS 7.239.46
ATE 30 KM
A 3
64 93503 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14N, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 1149120 RS 0.83 RS 1,02 RS 1172102
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM RS 129.494,40
7 RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA 1
7.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 138,00 RS 47,32 RS 58,10 RS 8.017,80
72 92405  |EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 414,00 RS 73,53 RS 90,29 RS 37.380,06
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
73 g9sg7g | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM| /o 0 117990 RS 2,05 RS 2,52 RS 2.973.35
ATE 30 KM
A 3
74 93503 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 4.719,60 R$ 0,83 RS 1,02 RS 4.813,99
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM RS 53.185,20
8 RUA VEREADOR RAUL CHAGAS 2
8.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 258,45 RS 47,32 RS 58,10 R$ 15.015,95
8.2 92405  |EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 793,50 RS 73,53 RS 90,29 RS 71.645,12
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
83 9537 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM| /o 0 225330 RS 2,05 RS 2,52 RS 5.678.32
ATE 30 KM
A 3
8.4 93503 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 0.013.20 RS 0.83 RS 1,02 RS 9.103.46
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM RS 101.532,84
9 RUA TRAJANO PEREIRA DA SILVA 1
9.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 126,00 RS 47,32 R$ 58,10 R$ 7.320,60
02 92405 | EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 378,00 RS 73,53 RS 90,29 RS 34.129,62
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
03 gsg7g | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM| o 0 107,30 RS 2,05 RS 2,52 RS 2.714,80
ATE 30 KM
A 3
04 93503 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 4309,20 RS 0,83 RS 1,02 RS 4.395,38
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM R$ 48.560,40
10 RUA DR. HOMERO DE MACEDO 1
10.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 220,00 RS 47,32 RS 58,10 R$ 12.782,00
102 92405  |EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 660,00 RS 73,53 RS 90,29 RS 59.591.40
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
103 9537 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM| /o 0 1.881,00 RS 2,05 RS 2,52 RS 4.740,12
ATE 30 KM
A 3
104 93503 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 7.524,00 RS 0,83 RS 1,02 RS 7.674.48
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM RS 84.788,00
TOTAL RS 585.094,08 11
Total em m? 4.536,20 |
Marcio Vieira Poersch Herval, 12 de Julho de 2022
Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6
BDI: 22,79% RRT ne: 12161545

SINAPI: 05/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

OBRA: PAVIMENTAGCAO URBANA 2022/1

PLANTA DE PAVIMENTACAO

RESPONSAVEL TECNICO

Marcio Vieira Poersch
Arq. e Urb. CAU/RS A80622-6

Ildo Roberto L. Sallaberry

PREFEITO

DESENHO:

Marcio Poersch

DATA:
Julho/2022

ESCALA:
1/500

PRANCHA:

02




Conselho de Arquitetura RRT NAO REGISTRADO
e Urbanismo do Brasil (=] 2% T m]

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

N J
1. RESPONSAVEL TECNICO
Nome Civil/Social: MARCIO VIEIRA POERSCH CPF: 014.XXX.XXX-33
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista N2 do Registro: 000A806226
2. DETALHES DO RRT
N2 do RRT: NAO REGISTRADO Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 12/07/2022 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: Forma de Participagao: INDIVIDUAL

Tipologia: Publico

2.1 Valor do RRT

Atencao: Este item sera preenchido automaticamente pelo SICCAU apds a identificacdo do pagamento pela
compensacao bancaria. Para comprovacao deste documento é necessaria a apresentacao do respectivo
comprovante de pagamento

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-38

Tipo: Orgao Publico Data de Inicio: 13/07/2022

Valor do Servico/Honordrios: R$0,00 Data de Previsao de Término:
30/12/2022

3.1.1 Dados da Obra/Servico Técnico

CEP: 96310000 No: 671

Logradouro: RAFAEL PINTO BANDEIRA ~ Complemento:

Bairro: CENTRO Cidade: HERVAL

UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descricao da Obra/Servico Técnico

RRT DE PROJETO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DE 8CM, DE 10.038,00M2 NAS
VIAS: RUA PERCILIO CUNHA; RUA VALDOMIRO FARIA; RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA; RUA VEREADOR RAUL CHAGAS; RUA
TRAJANO PEREIRA DA SILVA; RUA DR. HOMERO DE MACEDO; RUA MARECHAL DEODORO; RUA JOSE MARIA D'AVILA; RUA
JACINTO SHIAVON LOURENCON; RUA ALBA ABREU FERREIRA; RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA; RUA MARECHAL FLORIANO;
RUA CARLOS BARBOSA; RUA 13 DE MAIO.

RRT DE PROJETO DE OBRA DE PAVIMENTACAO / RECAPEAMENTO ASFALTICO DE 2.278,80M2 NAS VIAS: RUA DEPUTADO
OSMAR GRAFULHA; RUA BORGES DE MEDEIROS.

3.1.3 Declaracao de Acessibilidade

Declaro a ndo exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas
pertinentes para as edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

www.caubr.gov.br Pagina 1/2



Conselho de Arquitetura RRT NAO REGISTRADO
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 10038
Atividade: 1.9.1 - Projeto de movimentagao de terra, drenagem e pavimentagao Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 2278.8
Atividade: 1.9.1 - Projeto de movimentagao de terra, drenagem e pavimentacao Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 2

Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivo Unidade: unidade

Grupo: PROJETO Quantidade: 2

Atividade: 1.10.3 - Orcamento Unidade: unidade

Grupo: PROJETO Quantidade: 2

Atividade: 1.10.4 - Cronograma Unidade: unidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
NAO REGISTRADO PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL INICIAL 12/07/2022

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MARCIO VIEIRA POERSCH, registro
CAU n2 000A806226, na data e hora: 12/07/2022 10:20:03, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) esta oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form==Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
12/07/2022 as 10:29:08 por: siccau, ip 10.128.0.1.

www.caubr.gov.br Pagina 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

TERMO DE REFERENCIA

Objeto: Pavimentacao Urbana 2022/1, com areas de 4.536,20m?2 de pavimentacao
com blocos de concreto, com recurso livre do municipio.

Justificativa da contratacdo: O municipio esta executando outras obras e néo tem
pessoal habilitado suficiente para executar essa obra.

Requisitos necessarios:

1. Certificado de Registro de Pessoa Juridica emitido pelo Conselho Regional
de Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo (CREA) ou (CAU), bem como o
Certificado de Registro Profissional, também emitida pelo CREA ou CAU,
de seu responsavel técnico. Este ultima é exigido somente se 0o(s)
responsavel (eis) técnico(s) ndao contar (em) no primeiro.

2. Atestado de capacitacdo técnico-profissional em nome do responsavel
técnico da empresa, registrado no CREA ou CAU, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, de que executou, satisfatoriamente,
contrato com objeto compativel com o ora licitado, com no minimo as
seguintes caracteristicas:

a) Pavimentacao de 2.200 m? de blocos de concreto intertravado.
Observacao: considera-se compativel o objeto cuja complexidade tecnoldgica
seja similar ao objeto licitado e sua execucédo guarde proporcionalidade entre a
area executada e o periodo utilizado para tanto.

Observacao 2: a prova de capacidade técnica da empresa e do responsavel
técnico pode se dar em atestado separados ou em um unico documento.

Estimativa do valor da Contratacdo: O presente projeto foi orcado com referencia
as planilhas SINAPI 05/2022 e o valor total do projeto é de R$ 585.094,08
(quinhentos e oitenta e cinco mil e noventa e quatro reais e oito centavos).

Dotacdo Orcamentaria:

Orgao: 09 — Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana e Rural
Fonte de Recurso: 1 — Recurso Livre — Administrag&do Direta Mun
Cédigo Reduzido da Despesa: 1518

R$ 585.094,08

Condicdes de Execucédo: Sera por Empreitada Global.

Gestéo e fiscalizacdo do contrato: A gestéo ficara a cargo da Secretaria Municipal
de Obras e Mobilidade Urbana e Rural e a fiscalizagdo do contrato e da obra sera
a cargo do Assessor Técnico em Obras Marcio Poersch.

Condicdes de inicio: O inicio da obra devera comecar apds a emissao do Termo
de Inicio de Obra, com o prazo estabelecido de 15 dias, a contar do recebimento
do Termo.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos @herval.rs.gov.br




Assinado digitalmente por

P : Assinante

(CPF 014.609.250-33)
Data: 12/07/2022 11:43:16 -
03:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Condicées de pagamento: Os pagamentos serdo feitos apds 0s servigos
executados pela empresa executora, apds o aceite do fiscal da obra, através de
Boletins de Medicéao.

Condicbes de reequilibrio financeiro: Podera ser reequilibrado o contrato, desde
que comprovado o aumento dos materiais, por comparacao de valores pela tabela
SINAPI.

Vigéncia do Contrato: O contrato tera vigéncia de 12 meses podendo ser
prorrogado por mais tempo.

Herval, 12 de Julho de 2022

Marcio Vieira Poersch
Assessor Técnico em Obras

Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6

assinado digameneh] A RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS

CACERES DUTRA

e e o 75) Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos@herval.rs.gov.br

Data: 12/07/2022 11:55:45 -
03:00
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