
Proc. Administrativo 220/2022

De: Marcio P. - SMOMUR

Para: SMA - Secretaria Municipal de Administração 

Data: 12/07/2022 às 11:40:03

Setores envolvidos:

SMA, SMOMUR

Pavimentação 2022/01

Descrição do Objeto:*: 

Pavimentação 2022/01

Modalidade de Licitação*: 

Concorrência

Justificativa da contratação*: 

O município esta executando outras obras e não tem pessoal habilitado suficiente para executar essa obra

Prazo de Pagamento*: 

Após emissão de BOletim de Medição

Prazo para Entrega*: 

Após Ordem de Início de Obra

Necessita Amostra?*: 

Não

 

Abertura de processo licitatório para  contratação de empresa para execução (material e mão de obra) de Obra de
Pavimentação Urbana 2022/01 das seguintes vias: Rua Percílio Cunha (entre as ruas Luiz Maria Domingues e
Vereador Raul Chagas);  Rua Valdomiro Faria (entre as ruas Percilío Cunha e José Francisco de Souza); Rua José
Francisco da Silva (entre as ruas Valdomiro de Farias e Trajano Pereira de Souza); Rua Vereador Raul Chagas
(entre as ruas Percílio Cunha e Barão de Aceguá); Rua Trajano Pereira de Souza (entre as ruas Barão de Aceguá e
José Francisco da Silva); Rua Dr. Homero de Macedo (entre a rua Deputado Osmar Grafulha e Avenida Manoel da
Costa Medeiros), com área total de 4.536,20m² e valor orçado de R$ 585.094,08. Conforme projeto em anexo.

 

_

Marcio Vieira Poersch

Arquiteto e Urbanista

Anexos:



BDI.pdf

CRONOGRAMA.pdf

Dotacao_Orcamentaria.pdf

ENCARGOS_SOCIAIS.pdf

MEMORIAL.pdf

ORCAMENTO.pdf

PAVIMENTACAO.xlsx

Prancha_01.pdf

Prancha_02.pdf

RRT.pdf

Termo_de_Referencia.pdf



1° Quartil Médio 3° Quartil

Administração Central AC 2,97% 2,97% 5,08% 6,27%

Seguros/Riscos/Garantias SRG 0,86% 0,86% 1,33% 1,71%

Lucro L 7,78% 7,78% 10,85% 13,55%

Despesas Financeiras DF 0,24% i 2,00%

Tributos - ISS 5,00% DU 30

Tributos - PIS/COFINS 3,65%

Fórmula para o cálculo do BDI:

{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1

Resultado do cálculo do 

BDI:
22,79%

21,43% 27,17% 33,62%

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E 

RURAL

BDI - PAVIMENTAÇÃO URBANA 2022/1

Marcio Vieira Poersch

Arq. E Urb. CAU/RS A80622-6

Herval, 12 de Julho de 2022

______________________________

Referência estudo TCE

T



ITEM VALOR (R$) %

167.533,24 28,63% 167.533,24 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129.494,40 22,13% 0,00 129.494,40 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53.185,20 9,09% 0,00 0,00 53.185,20 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101.532,84 17,35% 0,00 0,00 101.532,84 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.560,40 8,30% 0,00 0,00 0,00 48.560,40 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

84.788,00 14,49% 0,00 0,00 0,00 84.788,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL SIMPLES 167.533,24 28,63% 129.494,40 22,13% 154.718,04 26,44% 133.348,40 22,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL ACUMULADO 167.533,24 297.027,64 451.745,68 585.094,08 585.094,08 585.094,08 585.094,08 585.094,08

RUA PERCÍLIO CUNHA

RUA PERCÍLIO CUNHA

RUA VALDOMIRO FARIA

RUA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA

RUA VEREADOR RAUL CHAGAS

RUA VALDOMIRO FARIA

CRONOGRAMA - PAVIMENTAÇÃO URBANA 2022/1

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

MÊS 05 MÊS 08MÊS 07MÊS 04MÊS 01 MÊS 06MÊS 02 MÊS 03

Arq. e Urb. CAU/RS A80622-6

100,00%

RUA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA

RUA VEREADOR RAUL CHAGAS

RUA TRAJANO PEREIRA DA SILVA

_____________________________________________

RUA TRAJANO PEREIRA DA SILVA

Marcio Vieira Poersch

585.094,08R$                         

Herval, 12 de Julho de 2022

RUA DR. HOMERO DE MACEDO

RUA DR. HOMERO DE MACEDO





Código Descrição Valor

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 0,00%

A3 SENAI 0,00%

A4 INCRA 0,00%

A5 SEBRAE 0,00%

A6 Salário educação 0,00%

A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A SOMA GRUPO A 31,00%

B1 Férias gozadas 6,57%

B2 13º salário 8,33%

B3 Licença Paternidade 0,06%

B4 Faltas justificadas 0,82%

B5 Auxilio acidente de trabalho 0,31%

B6 Auxilio doença 1,66%

B SOMA GRUPO B 17,75%

C1 Aviso prévio indenizado 2,90%

C2 Férias indenizadas 4,54%

C3 Férias indenizadas s/ aviso previo inden. 0,13%

C4 Depósito rescisão sem justa causa 3,15%

C5 Indenização adicional 0,20%

C SOMA GRUPO C 10,92%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 5,50%

D2 Reincidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,23%

D SOMA GRUPO D 5,73%

SOMA (A+B+C+D) 65,40%

_________________________________

Marcio Vieira Poersch

Arq. E Urb. CAU/RS A80622-6

Herval, 12 de Julho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

Composição dos Encargos Sociais - PAVIMENTAÇÃO URBANA 2022/1
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 
Projeto: Arquiteto e Urbanista Marcio Vieira Poersch – CAU/RS A80622-6 

 
Proprietário da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 
 
Obra: Pavimentação Urbana 2022/1 
 
Endereço: Rua Percílio Cunha (entre as ruas Luiz Maria Domingues e 
Vereador Raul Chagas); Rua Valdomiro Faria (entre as ruas Percílio Cunha e 
José Francisco da Silva); Rua José Francisco da Silva (entre as ruas Valdomiro 
de Faria e Trajano Pereira de Souza); Rua Vereador Raul Chagas (entre as ruas 
Percílio Cunha e Barão de Aceguá); Rua Trajano Pereira da Souza (entre as 
ruas Barão de Aceguá e José Francisco da Silva); Rua Dr. Homero de Macedo 
(entre a rua Deputado Osmar Grafulha e Avenida Manoel da Costa Medeiros). 
 
OBSERVAÇÕES GERAIS 
O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições 
técnicas a serem obedecidas na execução dos serviços citados, fixando os 
parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais e serviços, e constituirão 
parte integrante dos contratos. Todos os serviços deverão ser executados 
rigorosamente de acordo com os projetos. 
 
OBJETOS DA CONTRATAÇÃO 
Serviços a executar: 
- Anotação e ou Registro e pagamento das ART’s e ou RRT’s necessárias; 
 
EXECUÇÃO E CONTROLE 
Responsabilidades: 
 Fica reservado a Prefeitura Municipal de Herval, o direito e autoridade, para 
resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste definido em 
outros documentos contratuais, como o próprio contrato ou outros elementos 
fornecidos. 
 Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá 
executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer 
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos 
contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das 
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetos básicos 
de funcionamento e adequação dos resultados, bem como todas as normas da 
ABNT vigentes, e demais pertinentes. 
 Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, 
pela CONTRATADA desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento 
das cláusulas e condições, do contrato dos projetos, das especificações técnicas, 
do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações 
e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou não neste memorial. 
A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a 
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responsabilidade única integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne 
os serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade 
com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no 
Município, Estado e na União. 
 É da máxima importância, que o Engenheiro residente promova um 
trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, 
envolvidos nos serviços, durante todas as fases de organização e construção. A 
coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e 
da previsão. 
 As cotas e dimensões sempre deverão ser conferidas “In Loco”, antes da 
execução de qualquer serviço. 
 As especificações, os desenhos dos projetos e o memorial descritivo 
destinam-se a descrição e a execução dos serviços complementares acabados 
nos termos deste memorial e objeto da contratação, e com todos os elementos 
em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, 
estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que 
constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os 
demais. 
 O profissional residente deverá efetuar todas as correções, interpretações 
e compatibilização que forem necessárias, para o término dos serviços de 
maneira satisfatória, sempre em conjunto com a FISCALIZAÇÃO. 
  
Acompanhamento: 
 Os serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela 
Prefeitura Municipal de Herval, através da Secretária de Obras e, o qual será 
doravante, aqui designado FISCAL. 
 Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à CONTRATADA, 
competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de 
acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo dos serviços, para 
que o cronograma físico e financeiro seja cumprido à risca. 
 A supervisão dos trabalhos, tanto pela FISCALIZAÇÃO como da 
CONTRATADA, deverá ser sempre a cargo de um profissional, devidamente 
habilitado e registrado no CREA ou CAU, com visto no Rio Grande do Sul, que no 
caso da CONTRATADA deverá ser o responsável técnico. 
 A CONTRATADA não poderá executar qualquer serviço que não seja 
autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, 
notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança 
dos serviços. 
  
MOVIMENTO DE TERRA 
 Será aproveitado ao máximo o gleide do leito original da via, composto por 
material argiloso, de excelente característica portante, no qual será rebaixado e 
nivelado se for o caso mecanicamente, recompondo as laterais do gleide. Este 
serviço será executado com maquinário da Municipalidade com acompanhamento 
da CONTRATADA e do FISCAL DA OBRA. 
  
01 – COLOCAÇÃO DE MEIO FIO 
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O meio – fio, também denominados guias, serão em concreto simples pré-
moldadas com dimensões: 100cm de comprimento, 30cm de altura, 15cm de 
espessura na base e 12 cm de espessura o topo, com resistência mínima à 
compressão final (28) dias de 35 Mpa. 
 O processo de fabricação deverá atender ao disposto pelas normas ABNT 
para tal material.  
  
Execução: 
 Os meio fios deverão ser assentados devidamente alinhados, nivelados e 
compactados de forma que fique um “espelho” de 15cm acima do nível do 
pavimento. 
 Os meios fios deverão ser assentados sobre uma camada de areia média, 
para facilitar o nivelamento dos mesmos. 
 Os meio fios deverão atender as normas técnicas da ABNT, sendo que nas 
esquinas deverão ser usadas peças curvas com raios compatíveis e ou peças 
menores possibilitando a curvatura da mesma. 
 Para assentamento dos meio fios, deverá ser aberta uma vala ao longo do 
bordo do subleito preparado, de acordo com o projeto, conforme dimensões do 
mesmo. 
 Os desvios de alinhamento não poderão ser superior a 20mm, em relação 
ao alinhamento e perfil projetados. 
 As guias (meio-fio) serão rejuntadas com argamassa de cimento e areia, 
utilizando cimento portland comum e areia média isenta de impurezas, com traço 
1:4 respectivamente, obedecendo a uma junta de no máximo 1 cm entre as 
peças. 
 As guias depois de assentadas, niveladas, alinhadas e rejuntadas com 
argamassa, serão reaterradas e escoradas nas costas com matéria de boa 
qualidade, de preferência areia ou saibro, colocados também nas costas, na 
posição das juntas. 
 Deverá ser instalado meio fio enterrado para o travamento do pavimento 
nas extremidades e nos entroncamentos das vias a serem pavimentadas. 
 
02 - PAVIMENTAÇÃO 
Blocos de concreto: 
 Os blocos serão de concreto, pré-moldados intertravados, modelo 
“Unistein”, de cor natural com resistência mínima à compressão final (28) dias 
igual ou superior a 35 Mpa ou 350 kgf/cm², 16 faces, com as seguintes 
dimensões: largura do bloco 11 cm, comprimento do bloco 22 cm e espessura no 
mínimo de 8 cm. 
 Deverão ser produzidos por processo que assegurem peças de concreto, 
homogêneas e compactas, de modo que atendam ao conjunto de exigências das 
normas NBR – 9780, NBR – 9781. 
 As peças de concreto não devem apresentar fraturas, trincas ou defeitos 
que possam prejudicar seu assentamento e a sua resistência. Devem ser 
transportadas, manipuladas e empilhadas com as devidas precauções, para não 
terem suas características prejudicadas. 
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 É de responsabilidade da CONTRATADA a aquisição dos blocos e 
apresentação dos resultados dos ensaios de compressão e laudos técnicos, 
solicitados ao fabricante dos mesmos, por cada carga (caminhão) descarregada 
no canteiro de obras e arcará com despesas necessárias para realização do 
ensaio. 
 A CONTRATADA deverá apresentar documento de garantia dos materiais 
empregados, que a critério da fiscalização poderão ser os mesmo fornecidos pelo 
fabricante.  
 
Execução: 
 Os blocos serão assentados sobre a base de areia, de forma que fiquem 
perfeitamente intertravados, a areia a ser empregada deverá satisfazer as 
condições de granulometria média, limpa e desprovida de resíduos vegetais e 
obedecer às necessidades de compactação do leito com placa vibratória. 
 A areia será distribuída regularmente em toda a superfície do subleito, em 
espessura média de 5 cm, de tal maneira que sua altura no eixo da pista não seja 
superior a 15 cm já compactado. 
 Os recalques produzidos pelo apiloamento serão corrigidos, até chegar ao 
nível desejado. 
 Quando do encontro dos blocos nos meio fio serão assentados 15 cm 
abaixo da linha de topo dos mesmos, possibilitando que por ai escoem as águas 
pluviais, obedecendo ao abaulamento previsto no perfil transversal do projeto. 
 O posicionamento e o alinhamento dos blocos ao longo da via deverá ser 
feito com linhas longitudinais e transversais fixadas e esticadas com estaca, 
varetas ou blocos. 
 As linhas transversais e longitudinais deverão ser esquadrejadas. 
 O arremate dos blocos junto às guias deverá ser feito com bloco cortados 
(meia peça) com guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte regular das 
peças (quando necessário). 
 Se chover logo após a colocação dos blocos é necessário verificar o estado 
da camada de areia. 
 Para preencher espaços vazios menores que ¼ do bloco deverá ser 
utilizado uma argamassa bem seca (1:4). 
 Após o assentamento, os blocos deverão ser compactados. 
 A compactação deverá ser feita com o uso de placas vibratórias. 
 Caso haja quebra dos blocos na primeira etapa de compactação deverá ser 
retirado e substituído antes das fases de rejunte e compactação final. 
 O rejuntamento dos blocos deverá ser feito com pó de pedra ou areia 
média com grãos menores de 2,5mm. Na hora da colocação, o pó de pedra 
deverá estar seco, sem cimento ou cal ou qualquer impureza. 
 O pó de pedra ou areia média deverá ser colocado em camadas finas de 
modo que não cubra os blocos e prejudique o espalhamento dos mesmos. 
 O espalhamento será de uma camada de 1cm sobre o revestimento e 
forçando-se a mesma a preencher os espaços vazios entre as juntas através de 
vassoura até que as juntas sejam totalmente preenchidas. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Os materiais deverão ser fornecidos pela empresa, ficando a cargo da 
municipalidade o fornecimento de maquinário para os serviços de terraplanagem. 
 
LIMPEZA FINAL 
 Após a conclusão dos serviços de cada rua, a CONTRATADA deverá 
realizar uma limpeza rigorosa, além de retirada de todos os entulhos, sobra de 
materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que não façam parte do 
conjunto, final da execução. 
 
 
 

Herval/RS, 12 de Julho de 2022 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Marcio Vieira Poersch 

Arq. e Urb. - CAU/RS A80622-6 
 
 



S/BDI C/BDI

( A ) ( B ) ( C ) (A*C)

5 3
5.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 468,60 R$ 47,32 R$ 58,10 R$ 27.225,66

5.2 92405
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 1.282,70 R$ 73,53 R$ 90,29 R$ 115.814,98

5.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 3.711,00 R$ 2,05 R$ 2,52 R$ 9.351,72

5.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 14.844,00 R$ 0,83 R$ 1,02 R$ 15.140,88

6 3
6.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 336,00 R$ 47,32 R$ 58,10 R$ 19.521,60

6.2 92405
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 1.008,00 R$ 73,53 R$ 90,29 R$ 91.012,32

6.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 2.872,80 R$ 2,05 R$ 2,52 R$ 7.239,46

6.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 11.491,20 R$ 0,83 R$ 1,02 R$ 11.721,02

7 1
7.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 138,00 R$ 47,32 R$ 58,10 R$ 8.017,80

7.2 92405
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 414,00 R$ 73,53 R$ 90,29 R$ 37.380,06

7.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 1.179,90 R$ 2,05 R$ 2,52 R$ 2.973,35

7.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 4.719,60 R$ 0,83 R$ 1,02 R$ 4.813,99

8 2
8.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 258,45 R$ 47,32 R$ 58,10 R$ 15.015,95

8.2 92405
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 793,50 R$ 73,53 R$ 90,29 R$ 71.645,12

8.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 2.253,30 R$ 2,05 R$ 2,52 R$ 5.678,32

8.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 9.013,20 R$ 0,83 R$ 1,02 R$ 9.193,46

9 1
9.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 126,00 R$ 47,32 R$ 58,10 R$ 7.320,60

9.2 92405
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 378,00 R$ 73,53 R$ 90,29 R$ 34.129,62

9.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 1.077,30 R$ 2,05 R$ 2,52 R$ 2.714,80

9.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 4.309,20 R$ 0,83 R$ 1,02 R$ 4.395,38

10 1
10.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO MEIO FIO M 220,00 R$ 47,32 R$ 58,10 R$ 12.782,00

10.2 92405
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 

11CM, ESPESSURA 8CM
M2 660,00 R$ 73,53 R$ 90,29 R$ 59.591,40

10.3 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, DM 

ATÉ 30 KM
M3XKM 1.881,00 R$ 2,05 R$ 2,52 R$ 4.740,12

10.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, VIA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL DE 30KM
M3XKM 7.524,00 R$ 0,83 R$ 1,02 R$ 7.674,48

11

_______________________________________________________________

Marcio Vieira Poersch

Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6

BDI: 22,79% RRT nº: 12161545

SINAPI: 05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

ORÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO URBANA 2022/1

ITEM
CODIGO 

SINAPI

DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

RUA PERCÍLIO CUNHA

TOTAL DO ITEM R$ 167.533,24

TOTAL
QUADRAS

RUA VALDOMIRO FARIA

TOTAL DO ITEM R$ 129.494,40

RUA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA

TOTAL DO ITEM R$ 53.185,20

RUA DR. HOMERO DE MACEDO

TOTAL DO ITEM R$ 84.788,00

RUA VEREADOR RAUL CHAGAS

TOTAL DO ITEM R$ 101.532,84

RUA TRAJANO PEREIRA DA SILVA

TOTAL DO ITEM R$ 48.560,40

Herval, 12 de Julho de 2022

TOTAL R$ 585.094,08

Total em m² 4.536,20



Pra n ch a : DATA:

Pre fe itu ra  Mu n icipa l de  He rva l
S e cre ta ria  de  Pla n e ja m e n to  e  Me io  Am bie n te

0 1 Ju lh o/ 2 0 2 2

ES CALA:

1 / 7 5 0 0

Pla n ta  Ba ixa  Ru a s  Urba n a s



DES ENHO: DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Ma rcio  Poe rs ch Ju lh o/ 2 0 2 2

ES CALA:

1 / 5 0 0

PRANCHA:

0 2

Ma rcio  Vie ira  Poe rs ch

Arq .  e  Urb .  CAU/ RS  A8 0 6 2 2 -6

PREFEITO

Ildo Robe rto  L.  S a lla be rry

Rua Vereador Raul Chagas

Rua Valdomiro Faria
Rua Trajano Pereira de Souza

Rua Luiz Maria Domingues

91.006.0061.506.00

62.03

6
.0
0

4
.5
0

N

S

L

W

Rua Prof. Castorina Augusto

Rua Valdomiro Faria

56.00 54.00 58.00

6
.0
0

N

S

L

W

Rua Valdomiro Faria

Rua Trajano Pereira de Souza

6.00 63.00

69.00

6
.0
0

N

S

L

W

Rua Prof. Castorina Augusto

Rua Vereador Raul Chagas

9.80

28.65 6.00 46.00 6.00

15.00

26.00 6.00 51.60

6
.0
0

1
9
.0
0

1
2
.0
5

1
7
.0
0 1

9
.0
0

6.00

6
.0
0

2
.4
0

N

S

L

W

Rua Trajano Pereira de Souza

6.00 57.00

63.00

6
.0
0

N

S

L

W

Rua Deputado Osmar Grafulha
Avenida Manoel da Costa Medeiros

Rua Dr. Homero de Macedo

6
.0
0

110.00

6
.0
0

N

S

L

W

6
.0
0

6
.0
0



Página 1/2www.caubr.gov.br

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: MARCIO VIEIRA POERSCH CPF: 014.XXX.XXX-33
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 000A806226

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: NÃO REGISTRADO Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 12/07/2022 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: Público

2.1 Valor do RRT

Atenção: Este item será preenchido automaticamente pelo SICCAU após a identificação do pagamento pela
compensação bancária. Para comprovação deste documento é necessária a apresentação do respectivo
comprovante de pagamento

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-38
Tipo: Órgão Público Data de Início: 13/07/2022
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término:

30/12/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 96310000 Nº: 671
Logradouro: RAFAEL PINTO BANDEIRA Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: HERVAL
UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

RRT DE PROJETO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DE 8CM, DE 10.038,00M² NAS
VIAS: RUA PERCILIO CUNHA; RUA VALDOMIRO FARIA; RUA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA; RUA VEREADOR RAUL CHAGAS; RUA
TRAJANO PEREIRA DA SILVA; RUA DR. HOMERO DE MACEDO; RUA MARECHAL DEODORO; RUA JOSÉ MARIA D'ÁVILA; RUA
JACINTO SHIAVON LOURENÇON; RUA ALBA ABREU FERREIRA; RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA; RUA MARECHAL FLORIANO;
RUA CARLOS BARBOSA; RUA 13 DE MAIO. 

RRT DE PROJETO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO / RECAPEAMENTO ASFALTICO DE 2.278,80M² NAS VIAS: RUA DEPUTADO
OSMAR GRAFULHA; RUA BORGES DE MEDEIROS.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

RASC
UNHO



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
12/07/2022 às 10:29:08 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 10038
Atividade: 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 2278.8
Atividade: 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 2
Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivo Unidade: unidade
Grupo: PROJETO Quantidade: 2
Atividade: 1.10.3 - Orçamento Unidade: unidade
Grupo: PROJETO Quantidade: 2
Atividade: 1.10.4 - Cronograma Unidade: unidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
NÃO REGISTRADO PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL INICIAL 12/07/2022

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE
Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MARCIO VIEIRA POERSCH, registro
CAU nº 000A806226, na data  e hora: 12/07/2022 10:20:03, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. RASC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 
 

 

 

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 – HERVAL/RS 

Fone: (53) 3267 2900 – Email: projetos@herval.rs.gov.br 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

Objeto: Pavimentação Urbana 2022/1, com áreas de 4.536,20m² de pavimentação 
com blocos de concreto, com recurso livre do município. 
 
Justificativa da contratação: O município esta executando outras obras e não tem 
pessoal habilitado suficiente para executar essa obra. 
 
Requisitos necessários:  

1.  Certificado de Registro de Pessoa Jurídica emitido pelo Conselho Regional 
de Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo (CREA) ou (CAU), bem como o 
Certificado de Registro Profissional, também emitida pelo CREA ou CAU, 
de seu responsável técnico. Este ultima é exigido somente se o(s) 
responsável (eis) técnico(s) não contar (em) no primeiro. 

2. Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável 
técnico da empresa, registrado no CREA ou CAU, fornecido por pessoa 
jurídica de direito publico ou privado, de que executou, satisfatoriamente, 
contrato com objeto compatível com o ora licitado, com no mínimo as 
seguintes características: 

a) Pavimentação de 2.200 m² de blocos de concreto intertravado. 
Observação: considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica 
seja similar ao objeto licitado e sua execução guarde proporcionalidade entre a 
área executada e o período utilizado para tanto. 
Observação 2: a prova de capacidade técnica da empresa e do responsável 
técnico pode se dar em atestado separados ou em um único documento. 
 
Estimativa do valor da Contratação: O presente projeto foi orçado com referencia 
as planilhas SINAPI 05/2022 e o valor total do projeto é de R$ 585.094,08 
(quinhentos e oitenta e cinco mil e noventa e quatro reais e oito centavos). 
  
Dotação Orçamentária: 
Órgão: 09 – Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana e Rural 
Fonte de Recurso: 1 – Recurso Livre – Administração Direta Mun 
Código Reduzido da Despesa: 1518 
R$ 585.094,08 
 
Condições de Execução: Será por Empreitada Global. 
 
Gestão e fiscalização do contrato: A gestão ficará a cargo da Secretaria Municipal 
de Obras e Mobilidade Urbana e Rural e a fiscalização do contrato e da obra será 
a cargo do Assessor Técnico em Obras Marcio Poersch. 
 
Condições de início: O início da obra deverá começar após a emissão do Termo 
de Inicio de Obra, com o prazo estabelecido de 15 dias, a contar do recebimento 
do Termo. 



 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 
 

 

 

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 – HERVAL/RS 

Fone: (53) 3267 2900 – Email: projetos@herval.rs.gov.br 

 

 

 

Condições de pagamento: Os pagamentos serão feitos após os serviços 
executados pela empresa executora, após o aceite do fiscal da obra, através de 
Boletins de Medição. 
 
Condições de reequilíbrio financeiro: Poderá ser reequilibrado o contrato, desde 
que comprovado o aumento dos materiais, por comparação de valores pela tabela 
SINAPI. 
 
Vigência do Contrato: O contrato terá vigência de 12 meses podendo ser 
prorrogado por mais tempo. 

Herval, 12 de Julho de 2022 

 

 

 

Marcio Vieira Poersch 

Assessor Técnico em Obras 

Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6 
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