CAIXXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO GESTOR PROGRAMA AGAO / MODAI IDADE OBJETO
AMPLIACAO CRAS
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOC\LIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS RUA LUIZ OSORIO D'AVILA, 253 AMPLIACAO CRAS
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRICAO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
fev-22 Sim Porto Alegre / RS AMPLIACAO CRAS 25,22%
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Iltem Descricdo Unid. | Quantidade 1 2 4 5 6 7 8 9 10

i, SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
1.1.0.1. GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES M2 2,88 2,88
PARA FIXACAO)
1.2. DEMOLICAO/REMOCAO
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1201, REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 7S ke
i3 BLOCO / ESTACA 0,40X0,40X0,50M
1.3.0.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 048 048

IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
1.3.0.2. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,48 0,48
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

1303 ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 8,53 Sk
14. VIGA DE BALDRAME
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
1.4.0.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,96 0,96
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
14.02. TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 33,58 258
MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
1403 ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 2612 et
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
1.4.0.4. VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. M2 12,75 12,75
AF_06/2017
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA,
1.4.05. 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 1594 il
58 PILARES
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
15.0.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,32 0,32
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
15.02. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO KG 371 371

TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015

27.476 vO08 micro
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1.5.0.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015

KG

10,63

10,63

1.5.0.4.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.

AF 06/2017

M2

4,23

4,23

1.6.

VIGAS AEREAS

1.6.0.1.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

M3

0,96

0,96

1.6.0.2.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015

KG

33,58

33,58

1.6.0.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015

KG

26,12

26,12

1.6.0.4.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.

AF 06/2017

M2

12,75

12,75

N7

COBERTURA

1.7.0.1.

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

4,00

4,00

1.7.0.2.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

M2

35,80

35,80

1.7.0.3.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

M2

35,80

35,80

1.7.0.4.

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

M2

35,35

35,35

1.7.05.

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

8,00

8,00

1.7.0.6.

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

17,90

17,90

1.8.

VERGAS E CONTRA VERGAS

1.8.0.1.

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS
CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

6,60

6,60

1.9.

ALVENARIAS

1.9.0.1.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

86,08

86,08

1.9.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF 06/2014

27.476 vO08 micro

M2

172,16

172,16
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1.9.0.3.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

172,16

172,16

1.10.

PISOS

1.10.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF 07/2021

M2

35,35

35,35

1.10.0.2.

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA
7CM. AF_09/2020

M2

35,35

35,35

1.10.0.3.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF 06/2014

M2

42,10

42,10

1.11.

ABERTURAS

1.11.0.1.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

M2

3,52

3,52

1.11.0.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

UN

2,00

2,00

1.12.

PINTURA

1.12.0.1.

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

M2

172,16

172,16

1.12.0.2.

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

M2

172,16

172,16

1.12.0.3.

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF 01/2021

M2

10,08

10,08

1.12.0.4.

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF 01/2021

M2

10,08

10,08

1.13.

ELETRICA

1.13.0.1.

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

10,00

10,00

1.13.0.2.

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2019

UN

3,00

3,00

1.13.0.3.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

2,00

2,00

1.13.0.4.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

33,10

33,10

1.13.0.5.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

118,65

118,65

1.13.0.6.

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

UN

4,00

4,00

1.13.0.7.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2015

27.476 vO08 micro

45,75

45,75
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1.14. FECHAMENTO CERCAMENTO LATERAL DIREITO
PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM
1.14.0.1. AMIANTO) M2 60,00 60,00
1.14.1. SAPATA
ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
114.1.1. IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0.85 i
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
1.14.1.2. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,85 0,85
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.14.2. VIGA DE BALDRAME
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
1.14.2.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,06 1,06
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
1.14.2.2. VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAQAO. M2 14,09 14,09
AF 06/2017
1.14.2.3. TRELICA DE FERRO CA60 4.2MM DE 8CM M 46,95 46,95
1.15. CERCAMENTO
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M,
ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE
1.150.1 ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. M 46,95 e
AF 05/2020
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,
1.15.0.2. FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X10CM,H=2M M2 34,90 SRR
1.16. SERCICOS FINAIS
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM
1.16.0.1. ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 M2 8.77 By
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO
1.16.0.2. UMIDO. AF 04/2019 M2 50,30 50,30
1.16.0.3. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 10,08 10,08
HERVAL/RS
Local Nome: MARCIO VIEIRA POERSCH
Titulo: ARQUITETO E URBANISTA
23 de maio de 2022 CREA/CAL AB0622-6
Data ART/RRT:

27.476 vO08 micro



