ey
Prefeitura de
Herval

Proc. Administrativo 300/2022

De: Marcio P. - SMOMUR
Para: SMA - Secretaria Municipal de Administracao

Data: 29/08/2022 as 16:06:27

Setores envolvidos:

SMA, SMS, SMOMUR

Abertura de Licitacao Reforma UBS Centro

Descricao do Objeto:*:
Secretaria Municipal de Salude

Modalidade de Licitacao*:
Concorréncia

Justificativa da contratacao*:
De acordo com a portaria interministerial n® 424/2016 que ndo permite que o municipio execute com mao de obra prépria
obras de construgdo civil, e sim com empresa terceirizada.

Prazo de Pagamento*:
Conforme Boletim de Medicao

Prazo para Entrega*:
Conforme Execugéo da Obra

Necessita Amostra?*:
Nao

Solicito abertura de processo licitatério de reforma da UBS Centro, projeto orgado com base na planilha SINAPI com
custo estimado de R$ 158.169,75 com recursos das fontes de recurso:

Fonte de Recurso: 4295 - Reforma - R$ 141.612,78

Fonte de Recurso: 40 - ASPS - R$ 16.556,97

Conforme documentos em anexo.

Marcio Vieira Poersch
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CA' A % A Quadro de Composigao do BDI 1 Grau de Sigilo
a #PUBLICO
N° TC/CR |PROPONENTE /| TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
OBJETO
REFORMA UBS CENTRO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgéo e Reforma de Edificios Sim
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
. % . = ° . - o .
Itens Siglas Adotado Situagcdo | 1° Quartil| Médio | 3° Quartil
Administragdo Central AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4.50%
BDI SEM desoneragéo
(Férmula Acérdéo TCU) BDI PAD 22,47% OK 20,34% 22,12% 25,00%
BDI COM desoneragao BDI DES | 28,82% OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI.DES =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo para Construgdo e
Reforma de Edificios, € de 100%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragado do orgamento foi COM Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao

Publica.

Observagoes:
HERVAL/RS segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Local Data

Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: MARCIO VIEIRA POERSCH Nome: ILDO ROBERTO LEMOS SALLABERR’
Titulo: ARQUITETO E URBANISTA Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CREA/CAU: A80622-6
ART/RRT:

27.476 vO0O8 micro
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CAlX A COMPOSIGOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSICAO HO1 SINALIZACAO VIARIA (PLACA + TORRE METALICA + PARAFUSO) unid. 0,00 481,02
SINAPI-I 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,16 0,00 1.027,96
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*
SINAPI-I 7696  |KG/M (NBR 5580) M 3 0,00 100,76
SINAPI-I 4343 |PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 2 0,00 4,31
SINAPI-I 248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 0,35 0,00 16,15
COMPOSICAO HO2 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE 1,00X2,10M UNID 0,00 1.821,61
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA
SINAPI-I 3104  |DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO a 1 0,00 171,73
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM
SINAPI-I 5031  |COLOCACAO) M2 2,1 0,00 280,95
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO
SINAPI-I 11499  |EM ACO INOX UN 1 0,00 925,49
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,162 0,00 20,04
SINAPI 88325  |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,253 0,00 21,84
COMPOSICAO Ho3 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE 0,80X2,10M UNID 0,00 1.703,61
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA
SINAPI-I 3104  |DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO a 1 0,00 171,73
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM
SINAPI-I 5031  |COLOCACAO) M2 1,68 0,00 280,95
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO
SINAPI-I 11499  |EM ACO INOX UN 1 0,00 925,49
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,162 0,00 20,04
SINAPI 88325  |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,253 0,00 21,84
COMPOSICAO Ho4 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM 2 FOLHAS DE 0,65X2,10M UNID 0,00 3.095,83
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA
SINAPI-I 3104  |DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO a 2 0,00 171,73

Planilha Referéncia.xls versao 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Conteudo sob responsabilidade do usuario

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://herval.1doc.com.br/verificacao/BOE5-25A6-EE63-550C e informe o c6digo BOE5-25A6-EE63-550C

Assinado por 2 pessoas: MARCIO VIEIRA POERSCH e MARIANA ARAUJO DUTRA



FONTE coDIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM

SINAPI-| 5031 COLOCACAO) M2 2,73 0,00 280,95
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO

SINAPI-I 11499 EM ACO INOX UN 2 0,00 925,49

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,162 0,00 20,04

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,253 0,00 21,84

29/08/2022
Data Responsdvel Técnico: Marcio Vieira Poersch

CREA/CAU:

A80622-6
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CAI{A

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacao

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A<;ﬁ O/ MODALIDADE |OBJETO ‘
REFORMA UBS CENTRO
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO I UF |LOCALIDADE | ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS REFORMA UBS CENTRO
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRI(;I\0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 ‘
jul-22 Sim Porto Alegre / RS REFORMA UBS CENTRO 28,82%
Descrigio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/o0 ago/00 set/00
Parcela (%) 16,95% 49,82% 33,23%
Parcela (R$) 26.803,32 78.803,87 52.562,56
Acumulado (%) 16,95% 66,77% 100,00%
Acumulado (R$) 26.803,32 105.607,19 158.169,75
Parcela (%) 100,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 1.289,81 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.289,81
Parcela (%) 100,00%
1.2 DEMOLICAO/REMOCAO 5.884,68 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 5.884,68
Parcela (%) 100,00%
1.3. ALVENARIAS 8.585,38 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 8.585,38
Parcela (%) 100,00%
1.4. REVESTIMENTOS 11.043,45 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 11.043,45
Parcela (%) 100,00%
1.5. ABERTURAS 78.803,87 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 78.803,87
Parcela (%) 100,00%
1.6. PINTURA 51.428,66 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 51.428,66
Parcela (%) 100,00%
1.7. SERCICOS FINAIS 1.133,90 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.133,90
Local Nome: MARCIO VIEIRA POERSCH
Titulo:  ARQUITETO E URBANISTA
29 de agosto de 2022 CREA/CAU A80622-6
Data ART/RRT:

27.476 v008 micro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA DA UBS CENTRO
Projeto: Arquiteto e Urbanista Marcio Vieira Poersch — CAU/RS A80622-6

Proprietario da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Endereco: Rua XV de Novembro, 680 — Bairro: Centro — Herval / RS
PRELIMINARES

O presente conjunto de especificacdes e descricdes tem por objetivo principal mostrar
as caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servicos que
serdo executados na Reforma da UBS Centro com area de reforma de 293,90m?2.

DISPOSIGOES GERAIS

EXECUCAO DA OBRA

A execucdo da edificacdo ficard a cargo da empresa contratada, Empreiteira, apds
processo licitatério, que deverd providenciar a ART ou RRT de execucdo da Obra, junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, e atender as especificacdes deste memorial e do contrato de prestacdo de
servico que sera celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante.

ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

NORMAS GERAIS

e Estas especificagbes de materiais e servicos sdao destinadas a compreensdao e
interpretacado dos Projetos e Planilha Orgamentaria.

e A Planilha Orcamentaria foi elaborada a partir do projeto elaborado pelo corpo técnico da
prefeitura municipal, implantado em um terreno especifico, em que a fundacgao prevista é
blocos e vigas baldrame.

e Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pecas que compdem os Projetos, elas
deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a fiscalizacdo da Prefeitura de Herval e
autor do projeto.

e Para eventual necessidade nas alteracdes de materiais e (ou) servicos propostos, bem
como de projeto, pela Empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela
Prefeitura Municipal, que podera exigir informacdes complementares, testes ou
andlise para embasar Parecer Técnico final a sugestdo alternativa apresentada.

e Todas as pecas graficas deverdao obedecer ao modelo padronizado pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional
Responsavel Técnico da Empresa Contratada.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos@herval.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
e S3o obrigacdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.

e Visitar previamente o terreno em que serd construida a edificagdo, a fim de verificar as
suas condi¢des atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundacdo a ser
executada para a edificacao.

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execu¢do da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

e Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados, em nimero compativel com a natureza e cronograma da obra.

e Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar o fiscal da obra.

e Manter atualizados no Canteiro de Obra: O Projeto Aprovado, Didrio, Alvara, Certidoes,
Licencas, evitando interrupg¢des por embargos.

e Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execug¢ao que por ventura
venham a ocorrer nela.

e Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para fora do canteiro.
e Providenciar a colocacao das placas exigidas de identificacdo da obra e CREA-CAU local.
e Apresentar, ao final da obra, toda a documentacao prevista no Contrato da Obra.

e Para a execucdo da obra, objeto destas especificacoes, ficard a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais
gue se fizer necessario para o bom andamento e execugdo de todos os servigos previstos.

FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo ente federado e Prefeitura Municipal, por
meio dos seus Responsaveis Técnicos, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira
deverd submeter-se ao que for determinado pela fiscalizagao.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos, um profissional devidamente
habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicac¢des dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa
executora terdo eficacia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao préprio
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto serd considerada
como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa executora, deverd estar registrado no CREA-CAU local,
como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos@herval.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou

mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso |he for
exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdao quanto aos motivos. A
substituicdo deverad ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.
Poderd a Fiscalizagdao paralisar a execu¢dao dos servicos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou
com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndao exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagdo vigente.

Deverd ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas e
demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, que tenham sido aprovados, bem como o
Diario de Obra, que serd o meio de comunicacdo entre a Prefeitura e a Empreiteira, no que se
refere ao bom andamento da obra.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos e ensaios,
os padroes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mao de obra e execucdo de
servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdao exigir
andlise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessdrios a execu¢do das obras,

de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

1. REFORMA

1.1. SERVICOS INICIAIS
Devera ser instalado placa de obra contendo as informacgdes referente a obra, em chapa de
aco galvanizado adesivada, com dimensao de 2,00x1,125m, fixada com estrutura de madeira.

1.2. DEMOLICAO / REMOGCAO

Devera ser removido todas janelas em ferro das salas: Recep¢ao, Estratégia, Banheiros,
DMM, Consultério 2, Ginecologista, Almoxarifado e ficara a cargo da Secretaria de Obras e
Mobilidade Urbana e Rural a destina¢ao adequada.

Devera ser removido os rebocos internos em local onde serd aberto vaos conforme projeto
arquitetoénico.

Devera ser removido paredes existentes conforme projeto arquiteténico, bem como,
abertura de novos vaos para portas e janelas, e abertura total de paredes.

Devera ser removido todo revestimento cerdmico das paredes na circulagao, estratégia,
recepcao, DMM, ambulatério, nutricionista, consultdrio odontolégico, esterilizacdo e lavagem.

Devera ser removido todas as portas internas em madeira e externas em ferro e vidro, com
execdo da porta da circulacdo dos fundos, sem reaproveitamento.

Devera ser removido as divisérias na triagem e estratégia.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Obs: Todos e quais quer material que ndo poder ser utilizado para aterramento da
ampliacao, ficard a cargo da Secretaria de Obras, Mobilidade Urbana e Rural e Secretaria de
Planejamento e Meio Ambiente dar a destinacdo final dos referidos materiais.

1.3. ALVENARIAS

Devera ser executado alvenaria de tijolo furado 6 furos assentado com argamassa de
cimento, areia e cal em locais descritos no projeto arquitetonico, bem como fechamento de
vaos de aberturas.

Devera ser executado chapisco de argamassa de cimento e areia, trago 1:3, virado em
betoneira em todos os fechamentos novos do prédio.

Deverd ser executado massa Unica com argamassa traco 1:2:8 (cimento, areia e cal) em
todos os fechamentos novos do prédio.

1.4. REVESTIMENTO

Devera ser instalado piso ceramico com placa tipo esmaltada extra de boa qualidade, com
dimensdo minima de 60x60cm, assentado com cimento cola e devidamente rejuntado. O piso
ndo podera ser liso e nem totalmente antiderrapante para facilitar a higiene na drea externa
de entrada do prédio.

Devera ser instalado piso de pedra arddsia 60x60cm assentado com argamassa de cimento
e areia na rampa de acessibilidade, calcada lateral junto ao prédio e acesso ao patio pela rua.

Obs: As cores e tonalidades de todos revestimentos ceramicos deverao ser aprovado pelo
fiscal e secretario de saude.

1.5. ABERTURA

Devera ser instalado janelas de aluminio na cor branca completa, com 2 folhas de correr
para vidro, e com vidro, dimensdes de acordo com o projeto arquitetonico.

Devera ser instaladas janelas de aluminio na cor branca completa, tipo maxim-ar, com
vidro, dimensdes de acordo com o projeto arquitetonico.

Devera ser instalado portas internas completas, semi oca, padrdo popular 0,80x2,10cm ,
espessura 3,5cm, de boa qualidade, para posterior pintura.

Devera ser instalado portas internas completas, semi oca, padrao popular 0,70x2,10cm,
espessura 3,5cm, de boa qualidade, para posterior pintura.

Devera ser instalado porta de abrir em aluminio branco, completa, para acesso ao
depdsito, dimensdes de acordo com projeto arquitetonico.

Devera ser instalado porta de abrir em vidro temperado 10mm de 1,00x2,10m com
sistema de mola hidraulica no acesso principal do prédio.

Devera ser instalado porta de abrir em vidro temperado 10mm de 0,80x2,10m com
sistema de mola hidraulica no acesso ao patio.

Devera ser instalado porta de abrir em vidro temperado 10mm de 0,65x2,10 em 2 folhas,
com sistema de mola hidraulica no acesso da sala de espera e circulacgao.

Devera ser instalado porta de vidro temperado 10mm fixo junto a porta de acesso ao
prédio.

Devera ser instalado guarda corpo de ago galvanizado com altura de 1,10m nas escadas e
rampas de acesso ao prédio.

Todas as dimensdes estdo especificadas no projeto arquiteténico.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

1.6. PINTURA

Deverd ser aplicado 1 demdo de fundo selador em todas as paredes e teto, inclusive
externa e interna, tomando cuidado para ndo manchar aberturas e pisos.

Devera ser aplicado 1 demao de fundo anticorrosivo (zarcdo) em todas aberturas de ferro,
tomando os devidos cuidados para ndao manchar as demais aberturas, paredes e pisos.

Deverd ser aplicado 2 demaos de tinta acrilica para superficies de ferro, tomando os
devidos cuidados para ndo manchar as demais aberturas, paredes e pisos. Cor a ser definida
posteriormente com o fiscal e secretario de saude.

Devera ser aplicado 2 demaos de pintura com tinta latex acrilica nas paredes internas e
externas e tetos, tomando os devidos cuidados para ndo manchar pisos e aberturas. A cor sera
definida posteriormente pelo fiscal e secretario de saude.

Devera ser aplicado 1 demao de fundo nivelador branco para madeira nas portas internas
de madeira, tomando os devidos cuidados para ndao manchar as demais paredes e piso.

Devera ser aplicado 3 demados de tinta esmalte sintético fosco para madeira, nas portas
internas, tomando os devidos cuidados para ndo manchar as demais paredes e pisos. A cor
serd definida posteriormente pelo fiscal e secretario de saude.

Devera ser aplicado 2 demdo de massa acrilica em todas as paredes internas e lixamento
das mesmas utilizando lixa para parede.

Devera ser feito o lixamento

1.7. SERVICOS FINAIS

Devera ser feito a limpeza final da obra, bem como, limpeza de pisos, limpeza de portas,
limpeza de revestimentos ceramicos de parede, removendo todo e qualquer residuos que
houver.

Herval, 02 de Maio de 2022

Marcio Vieira Poersch
Arquiteto e Urbanista
CAU/RS A80622-6

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos@herval.rs.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://herval.1doc.com.br/verificacao/BOE5-25A6-EE63-550C e informe o c6digo BOE5-25A6-EE63-550C

Assinado por 2 pessoas: MARCIO VIEIRA POERSCH e MARIANA ARAUJO DUTRA



A\

.J. ] . r i FF
 EatistaiEasaGnigpnes /

o

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
SECRETARIA DE SAUDE

Reforma UBS Centro

d' e ‘|€= B rth Planta de Situacdo
_ 2. el g

,’;9 1985 i 1 ] . | 5 cr ol | t|t_|.| de do po nto.delvisao G435m RESPONSAVEL TECNICO PREFEITO

Marcio Vieira Poersch

Arq. e Urb. CAU/RS A80622-6 Ildo Roberto Lemos Sallaberry
DESENHO: DATA: ESCALA: PRANCHA:
Marcio Poersch Abril/2022 1/75 01/03

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://herval.1doc.com.br/verificacao/BOE5-25A6-EE63-550C e informe o codigo BOE5-25A6-EE63-550C

Assinado por 2 pessoas: MARCIO VIEIRA POERSCH e MARIANA ARAUJO DUTRA



Rua José Maria D'Avila

3.00

G 0,60

1.00

3.26

FARMACIA
5.43
PATIO ioTERA
RECEPCAO
COPA
3.18 2.00 25 / \
1 : =
I
o
1.33 L 1.33 Lla 2.70 L 2.80
@ K @)ﬂ MK T i
JA0,60x0,40/1,80  JA 0,60x0,40/1,80 n§ | JA1,00x1,20/0,90 @ JA 0,80x0,80/1,40 @
: L @ ° 2
a _ M 0,80x2,10 J 1.50 1.948 1.00
= 3 WC Masc WC Func. @ s &+t '
N R Area: 1,45m? L Area: 3,08m? Nl f \ < |
S — S 21 o | | = L. P ——
-~ 2 PM 0,80x2,10 b S \.
i Deposito Lixo Contaminado <
oep 5
- o OArea: 2,75m? Area: 2,33m? o @
12 - s
- ® :
N ©®  cornen * :
2 Estrategia T
& Area: 12,42m? | R
d : o =
X k=] 0 3 2.20 L 2.20 ., 1.20 L 1.50 L 1.50 L 3.05
S A . T B pi T T K K (]
o Deposito = 2
P ; < s WC 3
ik Medicamentos ~ + - [ Arear 1,68 2
g g ea 14.50m B < JA1,50x1,001,20 JA 1,50x1,00/1,20 JA 0,80x060/1,60 JA 1,00x1,20/1,00
< 4 ~ md {1 ]
1.60 ., 1.20 8 L | " @
~ 0O l
2 - —— == = PM 0.80x2,10 0 .85 | 2.25 @
pord PM 0,80x2,10 @ 4 ) DML : ! ° WC
- Piso Ardosia L frea: 8,37m @ © TPM0,80x2,10 Area: 1,98m?
N 0 o - \
Area: 49,22m? - rs) S .
- - Consultorio 1 N . ~
* Area: 9,64m? @ Consultério 2 - E Circulagao Almoxarifado
r N Area: 8,14m? + Area: 6,15m? Area: 5,55m” Sala de Vacinagao
52:: =3 e . . Area: 14,33m?
T S g 7 Ginecologista 2
= @ PM 0,802, 1 / & = Area: 10,70m? @ <
g @ : ‘ - R o
S | ] — ] & * ( ) ( ) ( )
> AN — 2|
8 Recepcao ‘ = 2 . °
= ~ecepg ] o ) g P
N Area: 6,16m? o ) / & 8 3.55 3
(O] 3 e () s — [t
s % - e S L —T
Y4 2 N/ ‘Sﬂ 75 9.05 N\ - 1.60 9.35 PMT. 50210
< = + ¥ + + + N\
| Abertura de vdo novo g g \
r a ] ]
= & ‘ ° PM 0,80x2,10|
JMV 2,00x0,80/1,00 © \ 3 PM 0,80x2,10 O Circulagéo o
4.40 ™~ | . 8 N Area: 55,10m? 2
I ; PM 0,80x2,10/
+ I g ™ /
Sala de Espera I ) /\
Area: 12,32m? Il Trlagem @ p—
L Il Area: 11,34m? <] @ I> ] o | o o o T
1% © i | e ) . . | . .
N o . oS S o N 2 <
e N Il » AN . 2 S <]@I> 3 | S
o I N ° Ambulatorio <] @ I> = <] @ [> T T 1 g
§ @ I 4.05 [S) Area: 15,00m? v v A [ | Sala Saude Mental o
5.18 My I 0 N Area: 14,18m? ©
=+ z VF 1,50x2,10 1 1 @ ol NN g_@ o g <
I 1 Y - . °
3 Nutricionista 2 Consultério Odontologico @ ?.E] N —=
f5e) Area: 9,98m? ™ Area: 10,50m? WC Fem.
1,20 Llavagem
o= o
. @ rea: 5,25m? © Adaptad?
Guarda Corpo h=1,10m Area @ - | Area: 3,90m
Area: 19,47m? Esterilizagao N
8.03 . )
T Area: 5,25m? of. @
1,10 3.00 PM 0,80x2,10 |
C 4 4.15 : 2.85 3.00 1.50 M 150 1.50 3.05
€ 1 T 1 T 1 T
3 N Guarda Corpo h=1,10m ¥ 1 ¥ 1 ¥ 1 ¥ 1 ¥ 1 ¥ 1 ¥ 1
T G 1,00
Jé E 0,90
5] o [e) [e) o o - -
8 i S:
8 0,80
° NS 0,70
@] s
IS5 0,60
b5 G &
Guarda Corpo h=1,10m =) ~ o
T ® G& |l |
5.18 g | |
5 0,40 5
3 C 3
5 € 0,30 g

G

G

o
N
o

=]
=)

1

Rua XV de Novembro

JF 150X100/120

JF 150X100/120

Rua Adelaide Camacho Nunes

LEGENDA

I]

@@@I

Parede Existente
Parede a Demolir
Parede a Construir

Pintura de parede
Remocgéao de Azulejo h=1,60m

Troca de janelas

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA DE SAUDE

Reforma UBS Centro

Planta Baixa

RESPONSAVEL TECNICO

Marcio Vieira Poersch

Arq. e Urb. CAU/RS A80622-6

PREFEITO

Ildo Roberto Lemos Sallaberry

DESENHO:

Marcio Poersch

DATA:

Abril/2022

ESCALA:

1/75

PRANCHA:

02/03

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://herval.1doc.com.br/verificacao/BOE5-25A6-EE63-550C e informe o cédigo BOE5-25A6-EE63-550C

Assinado por 2 pessoas: MARCIO VIEIRA POERSCH e MARIANA ARAUJO DUTRA



—

2.80

NN NISINNINR ' RGOS
N »\\g\%//\?\\\\ \\\\//\\ o //\\\/\\///\\\/\/\\\//\\\ N IR SN NONN
R - KRR - PR e

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA DE SAUDE

Reforma UBS Centro

Planta de Cobertura e Corte AA'

RESPONSAVEL TECNICO PREFEITO
Marcio Vieira Poersch
Arq. e Urb. CAU/RS A80622-6 Ildo Roberto Lemos Sallaberry
DESENHO: DATA: ESCALA: PRANCHA:
Marcio Poersch Abril/2022 1/75 03/03

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://herval.1doc.com.br/verificacao/BOE5-25A6-EE63-550C e informe o cédigo BOE5-25A6-EE63-550C

Assinado por 2 pessoas: MARCIO VIEIRA POERSCH e MARIANA ARAUJO DUTRA



c A ' A % A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGAO / MODAI IDADE OBJETO
REFORMA UBS CENTRO
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOC \LIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS REFORMA UBS CENTRO
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 ’
jul-22 Sim Porto Alegre / RS REFORMA UBS CENTRO 28,82%
<
=
Frente de Obra: %
[T
w
o
Item Descrigao Unid. | Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. REFORMA
1.1. SERVIGOS INICIAIS
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
1.1.1. GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES M2 2,25 2,25
PARA FIXACAO)
1.2. DEMOLIGAO/REMOGAO
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.21. REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 18,70 e
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
122 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 10,00 oy
123 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 5.00 -
o MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ' '
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL,
1.24. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 17252 (252
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.25. REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1323 e
REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA
1.26. MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1232 e
1.3. ALVENARIAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.3.1. HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA M2 22,40 22,40
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS)
132 E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 4480 AARR
e PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM ' ’
BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
1.33. FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM M2 217.32 i<
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
14. REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
14.1. ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 19,47 19,47
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3
142 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 M2 49.22 i
1.5. ABERTURAS

27.476 v008 micro
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Item

Descrigao

Frente de Obra:

Unid.

Quantidade

REFORMA

-

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

M2

9,24

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

M2

1.5.3.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

UN

21,00

21,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

UN

1.5.5.

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019

M2

3,36

3,36

1.5.6.

PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE 1,00X2,10M

UNID

1,00

1,00

PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE 0,80X2,10M

UNID

1,00

1,00

1.5.8.

PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM 2 FOLHAS DE 0,65X2,10M

UNID

1,00

1,00

1.5.9.

DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA.
AF 01/2021

M2

3,15

3,15

1.5.10.

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS
DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF 04/2019 P

31,28

31,28

1.6.

PINTURA

1.6.1.

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF 06/2014

M2

929,23

929,23

1.6.2.

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA
DEMAO. AF 06/2014

M2

253,50

253,50

1.6.3.

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

M2

68,81

68,81

1.6.4.

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020

M2

68,81

68,81

1.6.5.

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

M2

929,23

929,23

1.6.6.

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

M2

253,50

253,50

1.6.7.

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF 01/2021

M2

79,80

79,80

1.6.8.

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF 01/2021

M2

79,80

79,80

1.6.9.

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF 06/2014

M2

589,87

589,87

1.7.

SERCICOS FINAIS

1.71.

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM
ACO/ALUMINIO/PVC. AF 04/2019

M2

10,70

10,70

1.7.2.

LIMPEZA DE PORTA EM ACO/ALUMINIO. AF 04/2019

27.476 v0O08 micro
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<
=
Frente de Obra: %
w
w
o
Item Descrigao Unid. | Quantidade 1 2 3 4 10
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO
1.7.3. UMIDO AF 04/2019 M2 323,40 323,40
1.74. LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 M2 19,32 19,32
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
1.7.5. AF 04/2019 M2 250,48 250,48
1.7.6. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 79,80 79,80
HERVAL/RS
Local Nome: MARCIO VIEIRA POERSCH
Titulo: ARQUITETO E URBANISTA
29 de agosto de 2022 CREA/CAU A80622-6
Data ART/RRT:

27.476 v008 micro

Assinado por 2 pessoas: MARCIO VIEIRA POERSCH e MARIANA ARAUJO DUTRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://herval.1doc.com.br/verificacao/BOE5-25A6-EE63-550C e informe o c6digo BOE5-25A6-EE63-550C



CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacéo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE OBJETO
REFORMA UBS CENTRO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS REFORMA UBS CENTRO

|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE | BDI1 BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 |

jul-22 Sim Porto Alegre / RS REFORMA UBS CENTRO 28,82%
Item Fonte Cédigo Descrigao Unidade Quantidade Custt;;;;ltano ?,Z)I Prego(;.l;)ntarlo Pre((;;;;otal

1. REFORMA E 158.169,75

1.1. SERVICOS INICIAIS B 1.289,81
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,

1.1.1. SINAPI-I 4813 ADESIVADA, DE *2.4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 2,25 44500 | BDI1 573,25 1.289,81

1.2. DEMOLIGAO/REMOGAO - 5.884,68

1.2.1. SINAPI 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 16,70 31,49 | BDI1 40,57 677,52

122 — — EENE/LJESO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - 10,00 301| BDI1 388 38,80
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

1.2.3. SINAPI 97622 EEEE e e M3 5,00 52,04 | BDI1 67,04 335,20
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

1.2.4. SINAPI 97633 e TR A A R M2 172,52 20,59 | BDI1 26,52 4.575,23

1.2.5. SINAPI 97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 13,23 836 | BDI1 10,77 142,49
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM

1.2.6. SINAPI 97638 REAPROVEITAMENTO. A 1212017 M2 12,32 727| BDI1 9,37 115,44

1.3. ALVENARIAS - 8.585,38
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

1.3.1. SINAPI 103356 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 22,40 52,41 | BDI1 67,51 1.512,22
BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

1.3.2. SINAPI 87894 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 44,80 6,47 | BDI1 8,33 373,18
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,

1.3.3. SINAPI 87548 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 217,32 2393 | BDI1 30,83 6.699,98
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

14. REVESTIMENTOS - 11.043,45
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

141, A 72so DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 M2 19,47 erfgs || - Bt 137,90 268491

142, — . iLscgglf% ;oEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). M2 o2 13183 | BDI1 160,82 8.358.54

1.5. ABERTURAS - 78.803,87
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,

15.1. SINAPI 94570 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE M2 9,24 399,91 | BDI1 515,16 4.760,08
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.

15.2. SINAPI 94569 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 1,46 765,56 | BDI 1 986,19 1.439,84
AF 12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E

153. S 00550 INSTALAGCAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E Ux 21,00 L0UED || ER0T 141945 29.808,45
INSTALACAO. AF 12/2019
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Item Fonte Cédigo Descrigdo Unidade Quantidade Cust(;l;;r;ltano ?,Z)I Preg(zég;ltano Pret;(;;;otal
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
1.5.4. S (00582 INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E o 1,00 gl EDl 1.337,74 1.837,74
INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM
1.5.5. SINAPI 91338 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2019 M2 3,36 1.036,96 BDI 1 1.335,81 4.488,32
1.5.6. COMPOSICAO H02 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE 1,00X2,10M UNID 1,00 1.821,61 BDI 1 2.346,60 2.346,60
1.5.7. COMPOSICAO HO3 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE 0,80X2,10M UNID 1,00 1.703,61 BDI 1 2.194,59 2.194,59
1.5.8. COMPOSICAO H04 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM 2 FOLHAS DE 0,65X2,10M UNID 1,00 3.095,83 BDI 1 3.988,05 3.988,05
1.5.9. SINAPI 102235 DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 M2 3,15 344,75 BDI 1 44411 1.398,95
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS
1.5.10. A 22587 HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. > 81,28 LS ol 864,49 27.041,25
AF _04/2019 P
1.6. PINTURA - 51.428,66
1.6.1. SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 929,23 2,52 BDI 1 3,25 3.020,00
1.6.2. SINAPI 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF 06/2014 M2 253,50 2,93 BDI 1 3,77 955,70
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
1.6.3. SINAPI 100728 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 M2 68,81 23,00 BDI 1 29,63 2.038,84
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
1.6.4. SINAPI 100754 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). M2 68,81 26,22 BDI 1 33,78 2.324,40
AF 01/2020
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
1.6.5. SINAPI 88489 DEMAOS. AF 06/2014 M2 929,23 15,80 BDI 1 20,35 18.909,83
166. SINAPI 88488 QELB%,;;%/;\“O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 253,50 17,64 BDI 1 22,72 5.759 52
1.6.7. SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021 M2 79,80 29,86 BDI 1 38,47 3.069,91
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM
1.6.8. SINAPI 102228 MADEIRA., 3 DEMAOS. AF 01/2021 M2 79,80 22,34 BDI 1 28,78 2.296,64
1.6.9. SINAPI 88497 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 589,87 17,18 BDI 1 22,13 13.053,82
1.7. SERCICOS FINAIS - 1.133,90
1.7.1. SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 M2 10,70 3,10 BDI 1 3,99 42,69
1.7.2. SINAPI 99824 LIMPEZA DE PORTA EM ACO/ALUMINIO. AF 04/2019 M2 3,36 2,48 BDI 1 3,19 10,72
1.7.3. SINAPI 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO AF_04/2019 M2 323,40 0,80 BDI 1 1,03 333,10
1.74. SINAPI 99823 LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF 04/2019 M2 19,32 2,30 BDI 1 2,96 57,19
1.7.5. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 250,48 1,84 BDI 1 2,37 593,64
1.7.6. SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF _04/2019 M2 79,80 0,94 BDI 1 1,21 96,56
Encargos sociais: |Para elaboragdo deste orgcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.
Observacdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.
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Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: MARCIO VIEIRA POERSCH
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 014.XXX.XXX-33
N@ do Registro: 000A806226

N2 do RRT: SI11257565R04CT001
Data de Cadastro: 25/05/2022
Data de Registro: 25/05/2022
Tipologia: Publico

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participagao: INDIVIDUAL

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
Tipo: Org&o Plblico
Valor do Servico/Honorarios: R$0,00

3.1.1 Dados da Obra/Servico Técnico

CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-38
Data de Inicio: 05/10/2021

Data de Previsdo de Término:
31/12/2024

CEP: 96310000 Ne: 680
Logradouro: RUA XV DE NOVEMBRO Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: HERVAL
UF: RS Longitude:

3.1.2 Descricao da Obra/Servico Técnico

Latitude:

RRT DE PROJETOS DE REFORMA DA UBS CENTRO (reforma: 293,90m?)

3.1.3 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as

edificagOes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n® 13146, de 06

de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquitetonico
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetonico de reforma
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Grupo: PROJETO

Quantidade: 293.9
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 293.9
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 1
Unidade: unidade

Quantidade: 1
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Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Atividade: 1.7.3 - Orcamento Unidade: unidade
Grupo: PROJETO Quantidade: 1
Atividade: 1.7.4 - Cronograma Unidade: unidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N2 do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S111257565100CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL INICIAL 04/10/2021
S111257565R01CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL RETIFICADOR 02/05/2022
SI11257565R02CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL RETIFICADOR 11/05/2022
SI111257565R03CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL RETIFICADOR 25/05/2022
S111257565R04CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL RETIFICADOR 25/05/2022

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislagao vigente, que as informagdes
cadastradas neste RRT sao verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MARCIO VIEIRA POERSCH, registro
CAU n2 000A806226, na data e hora: 25/05/2022 17:04:26, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) esta oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
25/05/2022 as 17:04:32 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

TERMO DE REFERENCIA
Objeto: Reforma UBS Centro

Justificativa da contratacdo: De acordo com a portaria interministerial n2 424/2016 que ndo
permite que o municipio execute com mao de obra prépria obras de construgdo civil, e sim
com empresa terceirizada.

Requisitos necessarios: A empresa interessada pela obra em questdo deverd ter no seu
guadro de funciondrios Engenheiro civil devidamente registrado no CREA juntamente com o
registro da empresa ou Arquiteto e Urbanista devidamente registrado no CAU juntamente
com o registro da empresa. A empresa deverd manter na obra um responsdvel pela obra, e
todos os funcionarios devidamente registrados no seu quadro de funciondrios.

Estimativa do valor da Contratacdo: O presente projeto foi orcado com referencia as planilhas
SINAPI e o valor total do projeto sdo de RS 158.169,75 (cento e cinquenta e oito mil cento e
sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) de recurso conforme segue:

Dotacdo Orcamentdria:

Orgdo: 06 — Secretaria de Saude

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 — Obras e Instalagdes
Fonte de Recurso: 4295 - Reformas

Cdédigo Reduzido da despesa: 2165

RS: 141.612,78

Orgdo: 06 — Secretaria de Saude

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 — Obras e Instalagdes
Fonte de Recurso: 40 — ASPS — A¢des de Servigos Publico de Saude
Cddigo Reduzido da despesa: 2173

RS: 16.556,97

Condicoes de Execucdo: Serd por Empreitada Global.

Gestao e fiscalizacao do contrato: A gestao ficard a cargo da Secretaria Municipal de Saude e a
fiscalizacdo do contrato e da obra serd a cargo do Assessor Técnico em Obras Marcio Poersch.

Condicbes de pagamento: Os pagamentos serdo feitos apds os servicos executados pela
empresa executora, através de Boletins de Medicao.

Vigéncia do Contrato: O contrato tera vigéncia de 12 meses.

Herval, 29 de Agosto de 2022

Marcio Vieira Poersch
Arquiteto e Urbanista — CAU/RS A80622-6

Assessor Técnico em Obras

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos@herval.rs.gov.br
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VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cddigo para verificacdo: BOE5-25A6-EE63-550C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

[V 4 MARCIO VIEIRA POERSCH (CPF 014.XXX.XXX-33) em 29/08/2022 16:08:52 (GMT-03:00)

Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

IV 4 MARIANA ARAUJO DUTRA (CPF 005.XXX.XXX-11) em 29/08/2022 16:11:22 (GMT-03:00)

Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://herval.1doc.com.br/verificacao/BOE5-25A6-EE63-550C
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