ey _
Prefeitura de
Herval

Proc. Administrativo 397/2022

De: Marcio P. - SMOMUR
Para: SMA - Secretaria Municipal de Administracao

Data: 09/11/2022 as 14:44:52

Setores envolvidos:

SMA, SMOMUR

Pavimentacao Urbana 2022/02

Descricao do Objeto:*:
Pavimentagao Urbana 2022/02

Modalidade de Licitacao*:
Concorréncia

Justificativa da contratacao*:
O municipio esta executando outras obras e nao tem pessoal habilitado suficiente para executar essa obra

Prazo de Pagamento*:
Apos emissao de BM

Prazo para Entrega*:
Conforme Projeto

Necessita Amostra?*:
Nao

Pavimentagao Urbana 2022/2, com areas de 6.889,05m? de pavimentagédo com blocos de concreto, 1.777,00m de
assentamento de meio fio de concreto pré-moldado e 838,80m? de recapeamento asfaltico, com recurso de Emenda
parlamentar especial e livre do municipio.

Valor Total R$ 999.485,72
Valor de Repasse: R$ 349.999,55 - Emenda Parlamentar Especial 202220980009

Valor de Contrapartida: R$ 649.486,17 - 1 - Recurso Livre - Administragdo Direta Mun

Dotacdo Memorando 3.802/2022 - Abertura de Credito Especial



Marcio Vieira Poersch

Arquiteto e Urbanista

Anexos:

BDI.pdf
CRONOGRAMA_FISICO_FINANCEIRO.pdf
ENCARGOS_SOCIAIS.pdf

MEMORIAL.pdf

ORCAMENTO.pdf

PRANCHA_01.pdf

PRANCHA_02.pdf

PRANCHA_03.pdf

RRT.pdf

Termo_de_Referencia_ok.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

RURAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E

BDI - PAVIMENTAGCAO URBANA 2022/2

Referéncia estudo TCE

1° Quartil Médio |3° Quartil
Administragao Central AC 2,97% 2,97% 5,08% 6,27%
Seguros/Riscos/Garantias SRG 0,86% 0,86% 1,33% 1,71%
Lucro L 7,78% 7,78% 10,85% 13,55%
Despesas Financeiras DF 0,24% i| 2,00%
Tributos - ISS T 5,00% DU 30
Tributos - PIS/COFINS 3,65%
Férmula para o calculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
Resultado do calculo do
BDI: POSIRIL 21.43%|  27.17%|  33.62%

Marcio Vieira Poersch
Arqg. E Urb. CAU/RS A80622-6

Herval, 01 de Novembro de 2022




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

CRONOGRAMA - PAVIMENTACAO URBANA 2022/2

ITEM [ VALOR (R$) [ % ] MES 01 [ MES 02 [ MES 03 [ MES 04 [ MES 05 [ MES 06 [ MES 07 [ MES 08 |
RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA | 71.596,59]  7,16% | 71.596,59] 100,00%| 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] |
I | I | | I I I I I I I I |

RUA MARECHAL FLORIANO
RUA MARECHAL FLORIANO | 72.514,50]  7,26% | 0,00] [ 72.514,50] 100,00% 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] |
I I I I I I I I I I I I I |

RUA CARLOS BARBOSA
RUA CARLOS BARBOSA | 70.282,02 7,03% | 0,00] [ 70.282,02] 100,00%] 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] |
I I | I I | I I I I I I I I |
RUA 13 DE MAIO

RUA 13 DE MAIO [ 54.699,48] 547% | 0,00] [ 0,00] | 54.699,48] 100,00%| 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] |
I I I I I I I I I I I I I I I I I |

RUA MARECHAL DEODORO
RUA MARECHAL DEODORO | 79.857,74]  7,99% | 0,00] [ 0,00] [ 79.857,74] 100,00%| 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] |
I I I I I I I | I I I I I I I I I |

RUA JOSE MARIA D'AVILA
RUA JOSE MARIA D'AVILA | 1.049,23] 0,10% | 0,00] [ 0,00] [ 0,00 [ 1.049,23[ 100,00%] 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] |
I I I I I RUA JOSE MARIA D'AIVILA I I I | | |
RUA JOSE MARIA D'AVILA | 139.806,66] 13,99% | 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 139.806,66] 100,00%| 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] |
I I I I I I I I I I I I I I I I I |

RUA ALBA ABREU FERREIRA
RUA ALBA ABREU FERREIRA | 111.153,32] 11,12% | 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 111.153,32] 100,00%] 0,00] [ 0,00] [ 0,00] |
I I I I RUA JULIO NAZASENO DA COSTA NUNES I I I | | |
RUA JULIO NAZASENO DA | 129.982,52] 13,00% | 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 64.991,26]  50,00%| 64.991,26]  50,00%] 0,00] [ 0,00] |
COSTA NUNES [ [ [ ] [ [ [ |

RUA ANDRE ALEXANDRE ZACHIA
RUA ANDRE ALEXANDRE | 63.448,49] 6,35% | 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 63.448,49] 100,00%| 0,00] [ 0,00] |
ZACHIA I I I I I I I I I I |
RUA MANOEL LUIZ AVILA

RUA MANOEL LUIZAVILA | 95.240,91] 9,53% | 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 95.240,91] 100,00%] 0,00] |
| | | RUA DEPUTADO OSMAR GRAFULHA | | | | I
RUA DEPUTADO OSMAR | 109.854,28] 10,99% |  109.854,28] 100,00%] 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] [ 0,00] |
GRAFULHA I I I I I I I I I I |
[totaL simpLES | RS 999.48572 | 100.00% [ 181.450,87] 18,15%]  142.796,52] 14,29%]  134.557,21] 13,46%|  140.855,89] 14,09%]  176.144,58] 17,62%]  128.439,75] 12,85%] 95.240,91]  9,53%] 0,00 0,00%]
[ TotaLacumuiabo | T 7 | 18145087] 18,15%|  324.04738] 32,44%|  458.804,60] 4590%|  599.660,49] 60,00%| _ 775.80506] 77,62%|  904.244,81] 90,47%|  999.485,72| 100,00%| _ 999.485,72] 100,00%|

Marcio Vieira Poersch
Arq. e Urb. CAU/RS A80622-6

Herval, 01 de Novembro de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL
Composic¢ao dos Encargos Sociais - PAVIMENTACAO URBANA 2022/2

Caodigo Descrigao Valor
A1 INSS 20,00%
A2 SESI 0,00%
A3 SENAI 0,00%
A4 INCRA 0,00%
A5 SEBRAE 0,00%
A6 Salario educagao 0,00%
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A SOMA GRUPO A 31,00%
B1 Férias gozadas 6,57%
B2 13° salario 8,33%
B3 Licenca Paternidade 0,06%
B4 Faltas justificadas 0,82%
B5 Auxilio acidente de trabalho 0,31%
B6 Auxilio doencga 1,66%
B SOMA GRUPO B 17,75%
C1 Aviso prévio indenizado 2,90%
C2 Férias indenizadas 4,54%
C3 Férias indenizadas s/ aviso previo inden. 0,13%
C4 Depésito rescisdo sem justa causa 3,15%
C5 Indenizagéo adicional 0,20%
C SOMA GRUPO C 10,92%
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 5,50%
D2 Reincidéncia de FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,23%
D SOMA GRUPO D 5,73%

SOMA (A+B+C+D) 65,40%

Herval, 01 de Novembro de 2022

Marcio Vieira Poersch
Arqg. E Urb. CAU/RS A80622-6




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Arquiteto e Urbanista Marcio Vieira Poersch — CAU/RS A80622-6

Proprietario da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Obra: Pavimentagao Urbana 2022/2

Endereco: Rua Rafael Pinto Bandeira (entre as ruas 13 de Maio e Dr.
Ferreira); Rua Marechal Floriano (entre as ruas 13 de Maio e Dr. Ferreira); Rua
Carlos Barbosa (entre as ruas 13 de Maio e Dr. Ferreira); Rua 13 de Maio (entre
a rua Pe. Francisco Hillmann e Avenida Osvaldo Aranha); Rua José Maria
D’Avila (entre as ruas 13 de Maio e Jacinto Schiavon Lourencon); Rua Alba
Abreu Ferreira (entre as ruas Guerreiro Vitéria e José Maria D’Avila); Rua Julio
Nazaseno da Costa Nunes (entre as ruas Dr. Xamuset e 13 de Maio); Rua
André Alexandre Zachia (entre a rua Julio Nazaseno da Costa Nunes e Avenida
Manoel da Costa Medeiros); Rua Manoel Luiz Avila (entre as ruas Dr. Xamuset e
13 de Maio); com area total de 6.889,05m? de pavimentagdo com bloco de
concreto intertravado.

Rua Deputado Osmar Grafulha (entre as ruas 13 de Maio e Dr. Homero de
Macedo); com area total de 838,80m? de recapeamento asfaltico.

OBSERVAGOES GERAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigdes
técnicas a serem obedecidas na execucdo dos servigos citados, fixando os
parametros minimos a serem atendidos para materiais e servigos, e constituirao
parte integrante dos contratos. Todos os servicos deverdo ser executados
rigorosamente de acordo com os projetos.

PRAZO PARA EXECUGAO
O prazo para execucao da obra é de 7 meses a contar da Ordem de Inicio de
Obra.

OBJETOS DA CONTRATAGAO

Servicos a executar:

- Anotacao e ou Registro e pagamento das ART'’s e ou RRT’s necessarias;
- Recapeamento Asfaltico;

EXECUGCAO E CONTROLE
Responsabilidades:

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Herval, o direito e autoridade, para
resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste definido em
outros documentos contratuais, como o proprio contrato ou outros elementos
fornecidos.

Na existéncia de servigos nao descritos, a CONTRATADA somente podera
executd-los apds aprovacdo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 1175 — Email: projetos@herval.rs.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetos basicos
de funcionamento e adequacgao dos resultados, bem como todas as normas da
ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Nao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,
pela CONTRATADA desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento
das clausulas e condi¢des, do contrato dos projetos, das especificagdes técnicas,
do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificagdes
e meétodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou nao neste memorial.
A existéncia e a atuagcdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a
responsabilidade unica integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne
0s servigos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade
com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no
Municipio, Estado e na Uni&o.

E da maxima importancia, que o Engenheiro residente promova um
trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados,
envolvidos nos servigos, durante todas as fases de organizagcédo e construgao. A
coordenacgao devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e
da previsao.

As cotas e dimensdes sempre deverao ser conferidas “In Loco”, antes da
execucao de qualquer servico.

As especificagdes, os desenhos dos projetos e o memorial descritivo
destinam-se a descricdo e a execugao dos servigcos complementares acabados
nos termos deste memorial e objeto da contratacdo, e com todos os elementos
em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto,
estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e 0 que
constar de um dos documentos é tao obrigatorio como se constasse em todos os
demais.

O profissional residente devera efetuar todas as correcdes, interpretacdes
e compatibilizacdo que forem necessarias, para o término dos servicos de
maneira satisfatoria, sempre em conjunto com a FISCALIZACAO.

Acompanhamento:

Os servigos serao fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
Prefeitura Municipal de Herval, através da Secretaria de Obras e, o qual sera
doravante, aqui designado FISCAL.

Os servigos serao conduzidos por pessoal pertencente a CONTRATADA,
competente e capaz de proporcionar servigcos tecnicamente bem feitos e de
acabamento esmerado, em numero compativel com o ritmo dos servigos, para
que o cronograma fisico e financeiro seja cumprido a risca.

A supervisdo dos trabalhos, tanto pela FISCALIZACAO como da
CONTRATADA, devera ser sempre a cargo de um profissional, devidamente
habilitado e registrado no CREA ou CAU, com visto no Rio Grande do Sul, que no
caso da CONTRATADA devera ser o responsavel técnico.

A CONTRATADA nao podera executar qualquer servigo que nao seja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 1175 — Email: projetos@herval.rs.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou segurancga
dos servicos.

MOVIMENTO DE TERRA

Sera aproveitado ao maximo o gleide do leito original da via, composto por
material argiloso, de excelente caracteristica portante, no qual sera rebaixado e
nivelado se for o caso mecanicamente, recompondo as laterais do gleide. Este
servigo sera executado com maquinario da Municipalidade com acompanhamento
da CONTRATADA e do FISCAL DA OBRA.

COLOCAGAO DE MEIO FIO

O meio - fio, também denominados guias, serdo em concreto simples pré-
moldadas com dimensdes: 100cm de comprimento, 30cm de altura, 15cm de
espessura na base e 12 cm de espessura o topo, com resisténcia minima a
compresséao final (28) dias de 35 Mpa.

O processo de fabricagdo devera atender ao disposto pelas normas ABNT
para tal material.

Execucao:
Os meio fios deverdo ser assentados devidamente alinhados, nivelados e

compactados de forma que figue um “espelho” de 15cm acima do nivel do
pavimento.

Os meios fios deverao ser assentados sobre uma camada de areia média,
para facilitar o nivelamento dos mesmos.

Os meio fios deverao atender as normas técnicas da ABNT, sendo que nas
esquinas deverao ser usadas pecas curvas com raios compativeis e ou pecgas
menores possibilitando a curvatura da mesma.

Para assentamento dos meio fios, devera ser aberta uma vala ao longo do
bordo do subleito preparado, de acordo com o projeto, conforme dimensdes do
mesmo.

Os desvios de alinhamento n&o poderao ser superior a 20mm, em relacao
ao alinhamento e perfil projetados.

As guias (meio-fio) serdo rejuntadas com argamassa de cimento e areia,
utilizando cimento portland comum e areia média isenta de impurezas, com trago
1:4 respectivamente, obedecendo a uma junta de no maximo 1 cm entre as
pecas.

As guias depois de assentadas, niveladas, alinhadas e rejuntadas com
argamassa, serdo reaterradas e escoradas nas costas com matéria de boa
qualidade, de preferéncia areia ou saibro, colocados também nas costas, na
posigao das juntas.

Devera ser instalado meio fio enterrado para o travamento do pavimento
nas extremidades e nos entroncamentos das vias a serem pavimentadas.

PAVIMENTAGAO
Blocos de concreto:

Os blocos serao de concreto, pré-moldados intertravados, modelo
“Unistein”, de cor natural com resisténcia minima a compressao final (28) dias

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
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igual ou superior a 35 Mpa ou 350 kgf/cm? 16 faces, com as seguintes
dimensdes: largura do bloco 11 cm, comprimento do bloco 22 cm e espessura no
minimo de 8 cm.

Deveréao ser produzidos por processo que assegurem pecgas de concreto,
homogéneas e compactas, de modo que atendam ao conjunto de exigéncias das
normas NBR — 9780, NBR — 9781.

As pecas de concreto ndo devem apresentar fraturas, trincas ou defeitos
que possam prejudicar seu assentamento e a sua resisténcia. Devem ser
transportadas, manipuladas e empilhadas com as devidas precaug¢des, para nao
terem suas caracteristicas prejudicadas.

E de responsabilidade da CONTRATADA a aquisicdo dos blocos e
apresentacao dos resultados dos ensaios de compressao e laudos técnicos,
solicitados ao fabricante dos mesmos, por cada carga (caminhdo) descarregada
no canteiro de obras e arcara com despesas necessarias para realizacdo do
ensaio.

A CONTRATADA devera apresentar documento de garantia dos materiais
empregados, que a critério da fiscalizagdo poderédo ser os mesmo fornecidos pelo
fabricante.

Execucéo:
Os blocos serédo assentados sobre a base de areia, de forma que fiquem

perfeitamente intertravados, a areia a ser empregada devera satisfazer as
condigdes de granulometria média, limpa e desprovida de residuos vegetais e
obedecer as necessidades de compactacgao do leito com placa vibratoéria.

A areia sera distribuida regularmente em toda a superficie do subleito, em
espessura media de 5 cm, de tal maneira que sua altura no eixo da pista ndo seja
superior a 15 cm ja compactado.

Os recalques produzidos pelo apiloamento serao corrigidos, até chegar ao
nivel desejado.

Quando do encontro dos blocos nos meio fio serao assentados 15 cm
abaixo da linha de topo dos mesmos, possibilitando que por ai escoem as aguas
pluviais, obedecendo ao abaulamento previsto no perfil transversal do projeto.

O posicionamento e o alinhamento dos blocos ao longo da via devera ser
feito com linhas longitudinais e transversais fixadas e esticadas com estaca,
varetas ou blocos.

As linhas transversais e longitudinais deverao ser esquadrejadas.

O arremate dos blocos junto as guias devera ser feito com bloco cortados
(meia pega) com guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte regular das
pecas (quando necessario).

Se chover logo apds a colocagao dos blocos € necessario verificar o estado
da camada de areia.

Para preencher espacos vazios menores que 4 do bloco devera ser
utilizado uma argamassa bem seca (1:4).

Apés o assentamento, os blocos deverao ser compactados.

A compactagao devera ser feita com o uso de placas vibratérias.

Caso haja quebra dos blocos na primeira etapa de compactagao devera ser
retirado e substituido antes das fases de rejunte e compactacgao final.

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
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O rejuntamento dos blocos devera ser feito com p6 de pedra ou areia
meédia com graos menores de 2,5mm. Na hora da colocagdo, o po de pedra
devera estar seco, sem cimento ou cal ou qualquer impureza.

O po6 de pedra ou areia média devera ser colocado em camadas finas de
modo que n&o cubra os blocos e prejudique o espalhamento dos mesmos.

O espalhamento serda de uma camada de 1cm sobre o revestimento e
forcando-se a mesma a preencher os espagos vazios entre as juntas através de
vassoura até que as juntas sejam totalmente preenchidas.

RECAPEAMENTO ASFALTICO

Pavimentacgéo de 2.278,80m? nas ruas Deputado Osmar Grafulha e Borges
de Medeiros com capeamento asfaltico sobre pedra, reperfilagem asfaltica.

Capeamento asfaltico sobre pedra irregular, de 2.278,80m? , com
reperfilamento prévio de 3cm de espessura, pintura de ,ligacdo e acabamento em
CBUQ, com no minimo 3cm de espessura. No maximo 24 horas antes de
iniciados os trabalhos devera ser feita a varredura e limpeza do trecho a ser
pavimentado.

Sobre o pavimento em granito existente — base — adequadamente varrido e
desmatificada, devera ser aplicada a pintura de ligagdo — reperfilamento,
impermeabilizando as juntas entre as pecas do pavimento existente,
constituinmdo-se na ponte de aderéncia ao concreto asfaltico de capa de
reperfilamento.

Sobre esta impermeabilizacdo adesiva, transcorrido o tempo ideal de cura,
devera ser executado uma referfilagem mecanizada, com vibroacabadora, com
delgada camada de concreto asfaltico, nivelando a superficie: corrigindo
imperfeicdes planimétricas, mantendo a forma topografica cobncava existente, com
caimento de 3% uniforme, do eixo ao bordo lateral.

Havendo necessidade de interrupg¢ao das atividades apds a conclusédo da
reperfilagem por periodo superior a 8 horas, a retomada para a aplicagéo de capa
de rolamento devera ser precedida de nova pintura de ligamento, conforme
descricdo acima.

A seguir, devera ser aplicada uma pintura de ligagcao e posterior utilizando-
se vibroacabadora a capa de rolamento em CBUQ, que apds rolagem de
adensamento, compactacdo e o perfeito acabamento superficial, devera
apresentar uma espessura uniforme minima de 3cm de pista de rolamento ao
longo de toda a segao transversal.

A camada sera adensada e compacta utilizando-se rolo metalico de chapa
lisa e rola pneumatico.

CONSIDERAGOES FINAIS
Os materiais deverao ser fornecidos pela empresa, ficando a cargo da
municipalidade o fornecimento de maquinario para os servigos de terraplanagem.

LIMPEZA FINAL
Apds a conclusao dos servicos de cada rua, a CONTRATADA devera
realizar uma limpeza rigorosa, além de retirada de todos os entulhos, sobra de
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materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que n&o fagam parte do
conjunto, final da execugao.

Herval/RS, 01 de Novembro de 2022

Marcio Vieira Poersch
Arq. e Urb. - CAU/RS A80622-6
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£~ 1
4 1
BT SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL
ORCAMENTO - PAVIMENTAGCAO URBANA 2022/2
CODIGO PRECO UNITARIO
< UANTIDADE TOTAL
ITEM DESCRIGAO UNIDADE S S/BDI c/BDI QUADRAS
SINAPI (A) (8) () (A*C)
RECURSO: EMENDA N2 202220980009
1 RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA 1
11 94273 [ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 156,00 RS 50,80 RS 62,38 R$ 9.731,28
12 92405 |EXECUGRO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X V2 546,00 RS 76,46 R$93,89 | R&51.26394
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
13 95g76 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M°, VIA PAVIMENTADA, DM | o/ 1.521,00 RS 2,16 RS 2,65 RS 4.030,65
ATE 30 KM
A 3
14 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 6.084,00 RS 0,88 RS 1,08 RS 6.570,72
ADICIONAL DE 30KM
, RS 71.596,59
2 RUA MARECHAL FLORIANO 1
2.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 158,00 RS 50,80 RS 62,38 RS 9.856,04
22 92405 | EXECUGRO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X "2 553,00 RS 76,46 R$93,89 | R$51.92117
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
23 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM oo 1.540,50 RS 2,16 RS 265 RS 4.082,33
ATE 30 KM
A 3
24 93503 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M2, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 6.162,00 RS 0,38 RS 1,08 RS 6.654,96
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM RS 72.514,50
3 RUA CARLOS BARBOSA il
3.1 94273 [ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 10,00 R$ 50,80 RS 62,38 RS 623,80
32 92405 | EXECUGRO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X V2 628,80 RS 76,46 R$93,89 | RSS59.038,03
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
33 g5g7 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M°, VIA PAVIMENTADA, DM | o/ 1.523,70 RS 2,16 RS 2,65 RS 4.037,81
ATE 30 KM
A 3
34 93503 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M2, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 6.094,80 RS 0,88 RS 1,08 R 6.582,38
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM RS 70.282,02
4 RUA 13 DE MAIO 1
4.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 10,00 R$ 50,80 RS 62,38 RS 623,80
42 92405  |EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 488,00 RS 76,46 RS©388 | RS45.81832
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
43 9sg76 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M°, VIA PAVIMENTADA, DM | o/ 118470 RS 2,16 RS 2,65 RS 3.139.46
ATE 30 KM
A 3
44 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 4738,80 RS 0,38 RS 1,08 RS 5.117.90
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM RS 54.699,48
5 RUA MARECHAL DEODORO 1
5.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 174,00 RS 50,80 R$ 62,38 | R$10.854,12
> 92405 | EXECUGRO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X V2 609,00 RS 76,46 R$93,89 | R&57.179,01
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
<3 95576 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM oo 1.696,50 RS 2,16 RS 2,65 RS 4.495,73
ATE 30 KM
A 3
<4 93503 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 6.786,00 RS 0,88 RS 1,08 RS 7.328.88
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM R$ 79.857,74
6 | RUA JOSE MARIA D'AVILA
61 | 94273 [ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO [ wm 16,82 R$50,80 | R$62,38 | R$1.049,23
TOTAL DO ITEM RS 1.049,23
TOTAL DA EMENDA N¢ 202220980009 RS 349.999,55
RECURSO: LIVRE
7 RUA JOSE MARIA D'AVILA 2
7.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 284,18 RS 50,80 R$62,38 | R$17.727,15
72 92405 | EXECUGRO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X M2 1.078,00 RS 76,46 R$93,89 | RS 10121342
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
73 95576 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM 1o 293,70 RS 2,16 RS 2,65 RS 7.933.31
ATE 30 KM
A 3
74 93503 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 11.974,80 RS 0,88 RS 1,08 RS 12.932.78
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM RS 139.806,66
8 RUA ALBA ABREU FERREIRA 1
8.1 94273 [ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 217,00 RS 50,80 R$ 62,38 | R$13.536,46
2 92405  |EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 864,00 RS 76,46 R$92,89 | RS8112096
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
a3 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, DM | o\ 2.266,70 RS 2,16 RS 2,65 RS 6.271.76
ATE 30 KM
A 3
a4 93593 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 9.466,80 RS 0,88 RS 1,08 RS 10.224,14
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM R$ 111.153,32
9 RUA JULIO NAZASENO DA COSTA NUNES 2
9.1 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 279,00 R$ 50,80 R$ 62,38 | R$17.404,02
92 92405 | EXECUGRO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X M2 994,00 RS 76,46 R$93,89 | RS93.326,66
11CM, ESPESSURA 8CM




A 3
93 95876 TR%NSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?°, VIA PAVIMENTADA, DM M3XKM 2.762,10 RS 2,16 RS 2,65 R$7.319,57
ATE 30 KM
A 3
94 93593 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?3, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 11.048,40 R$ 0,88 RS 1,08 RS 11.932,27
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM RS 129.982,52
10 RUA ANDRE ALEXANDRE ZACHIA 2
10.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 175,00 RS 50,80 RS 62,38 RS 10.916,50
102 92405 EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 460,00 RS 76,46 RS 93,89 RS 43.189,40
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
103 95876 TR/}NSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?3, VIA PAVIMENTADA, DM M3XKM 1.340,40 R$ 2,16 RS 2,65 RS 3.552,06
ATE 30 KM
A 3
104 93503 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 5.361,60 R$ 0,88 RS 1,08 RS 5.790,53
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM RS 63.448,49
11 RUA MANOEL LUIZ AVILA 2
111 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO MEIO FIO M 297,00 R$ 50,80 RS 62,38 RS 18.526,86
112 92405 EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X M2 668,25 RS 76,46 R$ 93,89 RS 62.741,99
11CM, ESPESSURA 8CM
A 3
113 95876 TR%NSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?°, VIA PAVIMENTADA, DM M3XKM 2.004,60 RS 2,16 RS 2,65 R$ 5.312,19
ATE 30 KM
A 3
11.4 93593 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, VIA PAVIMENTADA, M3XKM 8.018,40 RS 0,88 RS 1,08 RS 8.650,87
ADICIONAL DE 30KM
TOTAL DO ITEM R$ 95.240,91
12 RUA DEPUTADO OSMAR GRAFULHA 1
12.1 99814 LIMPEZA E VARRICAO DE SUPERFICIE M2 838,80 RS 1,65 RS 2,03 R$ 1.702,76
12.2 96402 PINTURA DE LIGACT\O RR-1-C REPERFILAMENTO M2 838,80 RS 2,80 RS 3,44 RS 2.885,47
123 95996 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 25,16 RS 1.538,81 | RS 1.889,50 RS 47.539,82
CAMADA BINDER ESP. 3CM
12.4 96402 PINTURA DE LIGACAO RR-1-C CAPA ASFALTICA M2 838,80 RS 2,80 RS 3,44 RS 2.885,47
125 95905 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 25,16 R$1.775,13 | R$ 2.179,68 RS 54.840,75
CAMADA DE ROLAMENTO ESP. 3CM
TOTAL DO ITEM RS 109.854,28
TOTAL LIVRE RS 649.486,17
TOTAL RS 999.485,72 15
Total em m? 7.727,85 |

Marcio Vieira Poersch
Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6

Herval, 01 de Novembro de 2022

BDI: 22,79%

SINAPI: 08/2022
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Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: MARCIO VIEIRA POERSCH CPF: 014.XXX.XXX-33
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista N2 do Registro: 000A806226

2. DETALHES DO RRT

N do RRT: SI12161545R01CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 03/11/2022 Forma de Registro: RETIFICADOR
Data de Registro: 03/11/2022 Forma de Participacao: INDIVIDUAL

Tipologia: Publico

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-38

Tipo: Orgdo Publico Data de Inicio: 13/07/2022

Valor do Servico/Honordrios: R$0,00 Data de Previsao de Término:
30/12/2022

3.1.1 Dados da Obra/Servico Técnico

CEP: 96310000 N2: 671

Logradouro: RAFAEL PINTO BANDEIRA ~ Complemento:

Bairro: CENTRO Cidade: HERVAL

UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descricao da Obra/Servico Técnico

RRT DE PROJETO DE OBRA DE PAVIMENTAGCAO UBANHA 2022/01 COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DE 8CM, DE
4.536,20M2 NAS VIAS: RUA PERCILIO CUNHA; RUA VALDOMIRO FARIA; RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA; RUA VEREADOR
RAUL CHAGAS; RUA TRAJANO PEREIRA DA SILVA; RUA DR. HOMERO DE MACEDO.

RRT DE PROJETO DE OBRA DE PAVIMENTAGCAO URBANA 2022/02 COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DE 8CM, DE
6.889,05M2 NAS VIAS: RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA; MARECHAL FLORIANO; CARLOS BARBOSA; 13 DE MAIO; MARECHAL
DEODORO; JOSE MARIA D'AVILA; ALBA ABREU FERREIRA; JULIO NAZASENO DA COSTA NUNES; ANDRE ALEXANDRE ZACHIA;
MANOEL LUIZ AVILA. E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE 838,80M2 NA VIA: RUA DEPUTADO OSMAR GRAFULHA

3.1.3 Declaracao de Acessibilidade

Declaro a ndo exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas
pertinentes para as edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

www.caubr.gov.br Pagina 1/2



Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 11425.25
Atividade: 1.9.1 - Projeto de movimentagao de terra, drenagem e pavimentagao Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 838.8
Atividade: 1.9.1 - Projeto de movimentagao de terra, drenagem e pavimentacao Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 2

Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivo Unidade: unidade

Grupo: PROJETO Quantidade: 2

Atividade: 1.10.3 - Orcamento Unidade: unidade

Grupo: PROJETO Quantidade: 2

Atividade: 1.10.4 - Cronograma Unidade: unidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI112161545100CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL INICIAL 12/07/2022
S112161545R01CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL RETIFICADOR 03/11/2022

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MARCIO VIEIRA POERSCH, registro
CAU n?2 000A806226, na data e hora: 03/11/2022 10:36:17, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) esta oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form==Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
03/11/2022 as 10:36:25 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

TERMO DE REFERENCIA

Objeto: Pavimentacado Urbana 2022/2, com areas de 6.889,05m? de pavimentagao
com blocos de concreto, 1.777,00m de assentamento de meio fio de concreto pré-
moldado e 838,80m? de recapeamento asfaltico, com recurso de Emenda
parlamentar especial e livre do municipio.

Justificativa da contratacdo: O municipio esta executando outras obras e n&o tem
pessoal habilitado suficiente para executar essa obra.

Requisitos necessarios:

1. Certificado de Registro de Pessoa Juridica emitido pelo Conselho Regional
de Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo (CREA) ou (CAU), bem como o
Certificado de Registro Profissional, também emitida pelo CREA ou CAU,
de seu responsavel técnico. Este ultima é exigido somente se o(s)
responsavel (eis) técnico(s) ndo contar (em) no primeiro.

2. Atestado de capacitagdo técnico-profissional em nome do responsavel
técnico da empresa, registrado no CREA ou CAU, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, de que executou, satisfatoriamente,
contrato com objeto compativel com o ora licitado, com no minimo as
seguintes caracteristicas:

a) Pavimentacdo de 3.000,00m* de blocos de concreto intertravado.
Pavimentagao de 800,00m? de asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado
a Quente (CBUQ).

Observacao: considera-se compativel o objeto cuja complexidade tecnolégica
seja similar ao objeto licitado e sua execugédo guarde proporcionalidade entre a
area executada e o periodo utilizado para tanto.

Observacdo 2: a prova de capacidade técnica da empresa e do responsavel
técnico pode se dar em atestado separados ou em um unico documento.

3. Licenga de operagao, emitida por 6rgao ambiental competente, valida para
usina de asfalto a quente de origem do C.B.U.Q., sendo que a distancia da
usina a obra deve ser tal que atenda as condicbes de temperatura da
massa asfaltica, conforme especificacdo do DAER. Se nao for proprietario,
além da licenca de operacdo, devera ser apresentada declaragdo de
disponibilidade, assinada com firma reconhecida em Cartério que atendera
ao objeto contratual,

4. Licenca de operacao emitida pela FEPAM, valida para fontes méveis de
poluigdo com no minimo um veiculo para transporte rodoviario de produtos
ou residuos perigosos em nome da empresa.

5. Comprovagao de registro no cadastro técnico federal e certificado de
reqgularidade de atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos
ambientais, coordenado pelo IBAMA, art. 17, |l da lei 6.938/81.

Estimativa do valor da Contratacdo: O presente projeto foi orgado com referencia
as planilhas SINAPI 08/2022 e o valor total do projeto é de R$ 999.485,72

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
Fone: (53) 3267 2900 — Email: projetos@herval.rs.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

(novecentos e noventa e nove mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e
dois centavos).

Dotacédo Orcamentaria:

Orgao: 09 — Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana e Rural

Fonte de Recurso: 1227 — Emenda Parlamentar Especial 202220980009
Caodigo Reduzido da Despesa: 2324

R$ 349.999,55

Orgao: 09 — Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana e Rural
Fonte de Recurso: 1 — Recurso Livre — Administragdo Direta Mun
Cddigo Reduzido da Despesa: 1518

R$ 649.486,17

Regime de Execucdo: Empreitada Global.

Finalidade: Servico comum de engenharia

Gestao e fiscalizacdo do contrato: A gestao ficara a cargo da Secretaria Municipal
de Obras e Mobilidade Urbana e Rural e a fiscalizacdo do contrato e da obra sera
a cargo do Assessor Técnico em Obras Marcio Poersch.

Condicdes de inicio: O inicio da obra devera comecar apos a emissao do Termo
de Inicio de Obra, com o prazo estabelecido de 15 dias, a contar do recebimento
do Termo.

Condicoes de pagamento: Os pagamentos serdo feitos apds o0s servigos
executados pela empresa executora, apds o aceite do fiscal da obra, através de
Boletins de Medicéo.

Condicdes de reequilibrio financeiro: Podera ser reequilibrado o contrato, desde
que comprovado o aumento dos materiais, por comparacao de valores pela tabela
SINAPI.

Vigéncia do Contrato: O contrato tera vigéncia de 12 meses podendo ser
prorrogado por mais tempo.

Herval, 09 de Novembro de 2022

Marcio Vieira Poersch
Assessor Técnico em Obras

Arquiteto e Urbanista CAU/RS A80622-6

Assinado digitalmente por Assinado digtaimenRb] A RAEAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 - HERVAL/RS
RODRIGO CACERES DUTRA
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